

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7088 город Самара

Информация о закупке:	
Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	24.07.2023
Дата вскрытия	31.07.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2837
Рестровый номер	32312607790
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения ЦЭВС-2, ООО "Самарские коммунальные системы" в Промышленном, Советском районах, в Кировском, Красноглинском районах
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	1 615 362,94
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	5 000 000,00
НДС	1 000 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	6 000 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
в том числе вторых частей 2 заявки
в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	26.07.2023 14:21	28.07.2023 10:34
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения не соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Несоответствие участника закупки требованиям документации
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Отказать в допуске
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ВТОРЫХ частей заявок
Цена единичных расценок без НДС, руб.	1 615 362,94	Не оценивается
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	1 615 362,94	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $C1i = v1 \times C_{1min}/C_i$; $v1 = 0.9$	0,900	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max)$; $V2 = 0.1$	0,100	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	Отклонена

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:


- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения ЦЭВС-2, ООО "Самарские коммунальные системы" в Промышленном, Советском районах, в Кировском, Красноглинском районах	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	26.07.2023 14:21	1 615 362,94	1,00	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					1 615 362,94						

При этом максимальная цена договора составляет 5 000 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7088

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблиякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 14.08. 2023г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, ЦЭВС-2:									
1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	239 298,33	1
2	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	247 553,42	1
3	1	Разборка тротуара из плит с их относной и укладкой в штабель	Разборка тротуара из плит с их относной и укладкой в штабель	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	13 953,08	1
4	1	Разборка гранитной плитки	Разборка гранитной плитки	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	240 494,21	1
5	1	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	79 248,78	1
6	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	38 776,03	1
7	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	44 279,42	1
8	1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	35 721,17	1
9	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 179,27	1
10	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 540,24	1
11	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 620,44	1
12	1	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	6 853,48	1
13	1	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	43 746,95	1
14	1	Крепление стенок траншей шириной более 2 м в гр. устойчивых	Крепление стенок траншей шириной более 2 м в гр. устойчивых	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	21 855,23	1
15	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	36 953,01	1
16	1	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	874,86	1
17	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	47 623,56	1
18	1	Обратная засыпка песком вручную	Обратная засыпка песком вручную	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	89 337,33	1
19	1	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	46 505,31	1
20	1	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 522,47	1
21	1	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	105,69	1

22	1	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 176,63	1
23	1	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 334,13	1
24	1	Очистка камер, колодцев	Очистка камер, колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 796,03	1
25	1	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	539,78	1
26	1	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	733,68	1
27	1	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	710,65	1
28	1	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 185,56	1
29	1	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 826,50	1
30	1	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 934,00	1
31	1	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 352,22	1
32	1	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	551,15	1
33	1	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	877,49	1
34	1	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 537,55	1
35	1	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/23,55	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 681,52	1
36	1	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	424,89	1
37	1	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	970,54	1
38	1	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	644,29	1
39	1	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 760,40	1
40	1	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 573,96	1
41	1	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	5 667,81	1
42	1	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 028,13	1
43	1	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 111,72	1
44	1	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	8 525,73	1

45	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 037,34	1
46	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 734,85	1
47	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 518,90	1
48	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	6 217,73	1
49	1	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 756,52	1
50	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 820,06	1
51	1	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 323,65	1
52	1	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 072,57	1
53	1	Установка стального отвода Д-57 мм	Установка стального отвода Д-57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	761,12	1
54	1	Установка стального отвода Д-108 мм	Установка стального отвода Д-108 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 074,00	1
55	1	Установка стального отвода Д-159 мм	Установка стального отвода Д-159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	7 035,77	1
56	1	Установка крана шарового Д=20 мм	Установка крана шарового Д=20 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 141,92	1
57	1	Установка крана шарового Д=50 мм	Установка крана шарового Д=50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 705,54	1
58	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 452,99	1
59	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 772,51	1
60	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 494,97	1
61	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 019,47	1
62	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	4 019,34	1
63	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	8 468,85	1
64	1	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	8 302,88	1
65	1	Установка стального перехода Д-25х45 мм	Установка стального перехода Д-25х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	262,25	1
66	1	Установка стального перехода Д-57х45 мм	Установка стального перехода Д-57х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	412,88	1
67	1	Установка стального перехода Д-76х57 мм	Установка стального перехода Д-76х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	551,69	1

68	1	Установка стального перехода Д-89х57 мм	Установка стального перехода Д-89х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	923,26	1
69	1	Установка стального перехода Д-108х57 мм	Установка стального перехода Д-108х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 285,19	1
70	1	Установка стального перехода Д-159х108 мм	Установка стального перехода Д-159х108 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 225,98	1
71	1	Приварка фланцев Д-40 мм	Приварка фланцев Д-40 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 184,01	1
72	1	Приварка фланцев Д-50 мм	Приварка фланцев Д-50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 208,51	1
73	1	Приварка фланцев Д-65 мм	Приварка фланцев Д-65 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 749,77	1
74	1	Приварка фланцев Д-80 мм	Приварка фланцев Д-80 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 764,47	1
75	1	Приварка фланцев Д-100 мм	Приварка фланцев Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 312,73	1
76	1	Приварка фланцев Д-150 мм	Приварка фланцев Д-150 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 423,43	1
77	1	Приварка фланцев Д-300 мм	Приварка фланцев Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	10 049,41	1
78	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 154,91	1
79	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	18 066,66	1
80	1	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 205,07	1
81	1	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 286,07	1
82	1	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 396,96	1
83	1	Установка компрессионного отвода Д-63 мм	Установка компрессионного отвода Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 439,64	1
84	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 353,65	1
85	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	4 794,92	1
86	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	5 624,52	1
87	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	8 820,62	1
88	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	20 717,75	1
89	1	Демонтаж задвижек Д-50 мм	Демонтаж задвижек Д-50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	626,35	1
90	1	Установка задвижек Д-50 мм б/у	Установка задвижек Д-50 мм б/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 047,83	1

91	1	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	152,42	1
92	1	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	10 292,33	1
93	1	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	10 884,72	1
94	1	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	242,83	1
95	1	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	324,83	1
96	1	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	545,90	1
97	1	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	644,64	1
98	1	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	870,32	1
99	1	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	925,33	1
100	1	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 033,26	1
101	1	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	199,90	1
102	1	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	206,83	1
103	1	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	240,81	1
104	1	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	350,07	1
105	1	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	462,33	1
106	1	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	619,03	1
107	1	Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/1,5	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 680,58	1
108	1	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,8	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	5 009,24	1
109	1	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/6,5	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	6 304,18	1
110	1	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,2	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	6 882,21	1
111	1	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/12	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	8 737,29	1
112	1	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	5 790,57	1
113	1	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	7 523,36	1

114	1	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	13 696,77	1
115	1	Установка муфты Д100мм (ДРК)	Установка муфты Д100мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	5 179,00	1
116	1	Установка муфты Д200мм (ДРК)	Установка муфты Д200мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	9 309,02	1
117	1	Установка муфты Д300мм (ДРК)	Установка муфты Д300мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	10 526,28	1
118	1	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	316,19	1
119	1	Демонтаж и установка люка б/у	Демонтаж и установка люка б/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 124,26	1
120	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 122,89	1
121	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 988,06	1
122	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	3 862,11	1
123	1	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	5 887,05	1
124	1	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	10 034,91	1
125	1	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	6 514,47	1
126	1	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	13 187,40	1
127	1	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 291,69	1
128	1	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 884,36	1
129	1	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 909,35	1
Итого:								1 615 362,94	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.