

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7086 город Самара

Информация о закупке:	
Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	24.07.2023
Дата вскрытия	31.07.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2838
Рестровый номер	32312607828
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализации для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023-2024 годах. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализации (ЦЭВС-2 и ЦЭК) в Кировском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах г.о. Самара
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	28 112 270,21
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 500 000,00
НДС	300 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 800 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: _____
Члены Комиссии: _____

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Радьнов А. Г.
Абликимов Р. Э.

Секретарь Комиссии: _____

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 заявка
в том числе вторых частей _____ 1 заявка
в том числе ценовых предложений _____ 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	26.07.2023 15:52
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	28 112 270,21
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	28 112 270,21
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $C1/1 = v1 \times C_{min}/C1$; $v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2/1 = v2 \times (K2/1/K2 \max)$; $V2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализации (ЦЭВС-2 и ЦЭК) в Кировском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах г.о. Самара	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	26.07.2023 15:52	28 112 270,21	1,00	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и	да
					28 112 270,21						

При этом максимальная цена договора составляет 1 500 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7086

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Абликимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 14.08 2023г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аварийно-восстановительные работы и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализации» (ЦЭВС-2 и ЦЭК):									
1	1	Восстановление покрытия дороги 1 категории (щебеночное покрытие толщиной 24 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление покрытия дороги 1 категории (щебеночное покрытие толщиной 24 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	431 154,44	1
2	1	Восстановление покрытия дороги 1 категории (нижний слой толщиной 14 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление покрытия дороги 1 категории (нижний слой толщиной 14 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	1 163 955,47	1
3	1	Восстановление покрытия дороги 1 категории (верхний слой толщиной 5 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление покрытия дороги 1 категории (верхний слой толщиной 5 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	491 853,83	1
4	1	Восстановление покрытия дороги 2,3 категории (щебеночное покрытие толщиной 22 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление покрытия дороги 2,3 категории (щебеночное покрытие толщиной 22 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	396 641,83	1
5	1	Нижний слой асфальтобетонного основания (толщиной 7 мм) покрытия дорог 1 категории (под ЦМА) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Нижний слой асфальтобетонного основания (толщиной 7 мм) покрытия дорог 1 категории (под ЦМА) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	581 073,51	1
6	1	Восстановление верхнего слоя, а/б для покрытия дорог 2,3 категории толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление верхнего слоя, а/б для покрытия дорог 2,3 категории толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	493 664,44	1
7	1	Восстановление щебеночное основания толщиной 20 см для покрытий дорог 4 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление щебеночное основания толщиной 20 см для покрытий дорог 4 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	394 469,00	1
8	1	Восстановление нижнего слоя, а/б покрытия дорог 4 категории на 1000 м2 (толщиной 6 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление нижнего слоя, а/б покрытия дорог 4 категории на 1000 м2 (толщиной 6 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	522 933,70	1
9	1	Восстановление верхнего слоя, а/б покрытия дороги 4 категории на 1000 м2 (толщиной 4 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление верхнего слоя, а/б покрытия дороги 4 категории на 1000 м2 (толщиной 4 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	416 974,08	1
10	1	Восстановление щебеночное основания для покрытия тротуара толщиной 15 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление щебеночное основания для покрытия тротуара толщиной 15 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	479 270,53	1
11	1	Восстановление асфальтобетонное покрытие тротуар толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление асфальтобетонное покрытие тротуар толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	391 353,37	1
12	1	Исправление щебеночного профиля на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Исправление щебеночного профиля на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	278 874,46	1
13	1	Ремонтные работы выравнивающий слой из асфальтобетона (100т) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Ремонтные работы выравнивающий слой из асфальтобетона (100т) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 т смеси	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	370 327,71	1
14	1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м шва	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	54 940,92	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

63	1	Установку ж/б плиты перекрытия колодца ГПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установку ж/б плиты перекрытия колодца ГПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	7 466,32	1
64	1	Установку ж/б плиты перекрытия колодца ГПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установку ж/б плиты перекрытия колодца ГПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	1 811,99	1
65	1	Кладка отдельных участков колодца из кирпича после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Кладка отдельных участков колодца из кирпича после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	ряд/м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/0,044	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	440,32	1
66	1	Разборка кирпичной кладки горловины колодца после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Разборка кирпичной кладки горловины колодца после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	ряд/м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/0,044	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	203,68	1
67	1	Замена люка б/у, 1 ряд кирпичной горловины колодца, восстановление отмостки после вскрытия на инженерных сетях	Замена люка б/у, 1 ряд кирпичной горловины колодца, восстановление отмостки после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	5 573,36	1
68	1	Замена люка тип "Л", 1 ряд кирпичной горловины колодца, восст. отмостки после вскрытия на инженерных сетях	Замена люка тип "Л", 1 ряд кирпичной горловины колодца, восст. отмостки после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	7 425,86	1
69	1	Замена чугунного люка на люк полимерный, бет. отмостки после вскрытия на инженерных сетях	Замена чугунного люка на люк полимерный, бет. отмостки после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	6 347,50	1
70	1	Штукатурка горловины колодца на инженерных сетях	Штукатурка горловины колодца на инженерных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора в течение 12 месяцев	644,80	1
Итого:								28 112 270,21	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.