

ПРОТОКОЛ

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупочной процедуре

город Самара**Информация о закупке:**

| | |
|--|---|
| Организатор закупки | ООО «Самарские коммунальные системы» |
| Дата публикации | 25.08.2023 |
| Дата вскрытия | 05.09.2023 |
| Время вскрытия | 14:00 [GMT +4] |
| Номер закупки | СКС-2865 |
| Реестровый номер | 32312706185 |
| Наименование закупки | Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта кровель зданий гаража №2 САТЦ (помещение производственное), гаража базы механизации, гаража базы механизации (здание диспетчерского пункта) для нужд ООО "Самарские коммунальные системы" в 2023 году. (для СМСП) |
| Лот | 1 |
| Предмет закупки | Капитальный ремонт кровель зданий гаража №2 САТЦ (помещение производственное), гаража базы механизации, гаража базы механизации (здание диспетчерского пункта) |
| Валюта | RUB |
| Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | 1 269 768,21 |
| НДС | 253 953,64 |
| Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС | 1 523 721,85 |

Состав Комиссии:Председатель Комиссии: Бирюков В. В.Секретарь Комиссии: Шляхова И. И.До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

| Идентификационный номер заявки | 1 | 2 |
|---|------------------------|------------------------|
| Дата и время регистрации заявки | 04.09.2023 10:25 | 04.09.2023 17:12 |
| Результат рассмотрения сведений, указанных в первых частях заявок участников, требованиям закупочной документации | Сведения соответствуют | Сведения соответствуют |
| Пояснения при несоответствии с указанием ссылки на пункт закупочной документации | - | - |
| Решение Комиссии о допуске заявки к дальнейшему рассмотрению | Допустить | Допустить |
| Причины отказа в допуске | Отсутствуют | Отсутствуют |

По итогам рассмотрения первых частей заявок Комиссия приняла решение о допуске заявок к дальнейшему рассмотрению:1) допустить 2 заявки
2) отклонить 0 заявок

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.Секретарь Комиссии:  Шляхова И. И.Дата подписания протокола: 06.09 2023 г.