

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7263

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	11.09.2023
Дата вскрытия	26.09.2023
Дата уторгования	28.08.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2874
Реестровый номер	32312751070
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на восстановление благоустройства по постоянной и временной схемам после проведения строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство двух водоводов Д-1000 от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ул. Горная г. о. Самара до НФС-3» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году.(СКС-2874 для СМСГ)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Восстановление благоустройства по постоянной и временной и схемам после проведения строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство двух водоводов Д-1000 от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ул.Горная г.о. Самара до НФС-3»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	45 105 493,85
НДС	9 021 098,77
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	54 126 592,62

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Шаров Е. А.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А.Г.
Ракцкий Д. С.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	1	заявка
в том числе вторых частей	1	заявка
в том числе ценовых предложений	1	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	22.09.2023 18:42
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	45 105 493,85
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	45 105 493,85
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_i = v_1 \times C_{min}/C_i$; $v_1 = 0,7$	0,70
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 \times (K2i/K2 \text{ max})$; $V2 = 0,1$	0,10
Оценка заявки, балл по критерию 3 - опыт выполнения работ по ремонту и строительству а/б дорог в рамках реализации национальных проектов и/или муниципальных и/или государственных программ. $K2i = v2 \times (K2i/K2 \text{ max})$; $V2 = 0,2$	0,20
Оценка заявки, итоговый балл	1,00
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1


По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:


1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЗнЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификацион ный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Кoeffициен т снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Восстановление благоустройства по постоянной и временной и схемам после проведения строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство двух водоводов Д-1000 от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ул.Горная г.о. Самара до НФС-3»	ООО "Самарские коммунальные системы"	в районе ул.Клиническая/ул.Горная г.о. Самара до НФС-3»			1	22.09.2023 18:42	45 105 493,85	45 105 493,85	1,0000	1,000	458 дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:
Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 11.10. 2023 г.