

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7267

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские компьютерные системы»
Дата публикации	18.09.2023
Дата вскрытия	26.09.2023
Дата уторгования	29.09.2023
Время вскрытия	14:00 (GMT+4)
Номер закупки	СКС-2882
Ресторный номер	3231271072
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительного-монтажных работ по объекту: «Восстановление благоустройства по постоянной и временной схемам после СМР по Инвестиционной программе и Технологическому присоединению» для ИЖС ООО «Самарские компьютерные системы» в 2023-2024 годах. (для СМСП)
Лот	1
Проект закупки по лоту	Строительные-монтажные работы по объекту: «Восстановление благоустройства по постоянной и временной схемам после СМР по Инвестиционной программе и Технологическому присоединению»
Валюта	RUB
Начальная (максимальная) цена единицы/рабочей	44 693 775,16
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	20 000 000,00
НДС	4 000 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	24 000 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: **Вилонов В. В.**  
Члены Комиссии: **Давыдов И. В.**  
**Сыныкин А. В.**  
**Единков С. В.**  
**Валынов А. Г.**  
**Тексин И. В.**  
**Равицкий Д. С.**  
**Абзюмов Р. Э.**

Секретарь Комиссии:

Кордык Инеста, комиссия правомочна принимать решение.

До истечения срока подачи заявок представлено \_\_\_\_\_ заявка  
в том числе вчерашней частью \_\_\_\_\_ заявка  
в том числе ценовых предложений \_\_\_\_\_ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	25.09.2023 17:17
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ПЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	44 693 775,16
Цена единичных расценок без НДС, руб. после удержания	44 693 775,16
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена	0,900
Ц1 = v1 x Цппп/Ц; v1 = 0,9	
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки.	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения почтовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку несогласованной в соответствии с п.9.2.4.2.2 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Принять победителя закупки следующего лота:
- 3) Принять несогласованным лотом на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ лота	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЗИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участка	Дата и время подачи заявки	Стоимость единицы расценок, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения единичных расценок	Максимальная стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения максимальной стоимости выполнения работ	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров График поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Восстановление бланкоустройства после проведения строительного монтажных работ по монтажно-подключению (технологическому присоединению) объектов нового строительства к централизованной системе холодного водоснабжения г.Самара, ИТ по временной схеме		г.Самара, дороги 1, 2, 3 категории, внутриквартальные х проезды, проезды, проезды, плиточный бордюрного камня и газонов							2 500 000,00				196 дней с даты заключения договора	
2	Восстановление бланкоустройства после проведения строительного монтажных работ по монтажно-подключению (технологическому присоединению) объектов нового строительства к централизованной системе холодного водоснабжения г.Самара, Т по постоянной схеме		г.Самара, дороги 1, 2, 3 категории, внутриквартальные х проезды, проезды, проезды, плиточный бордюрного камня и газонов							2 500 000,00				258 дней с даты заключения договора	
3	На восстановление бланкоустройства по временной и постоянной схеме после проведения строительного-монтажных работ на объектах водоснабжения (инвестиционная программа)		г.Самара, дороги 1, 2, 3 категории, внутриквартальные х проезды, проезды, проезды, плиточный бордюрного камня и газонов							5 000 000,00				410 дней с даты заключения договора	
4	Выполнение работ по восстановлению бланкоустройства после проведения строительного-монтажных работ по монтажно-подключению (технологическому присоединению) объектов нового строительства к централизованной системе водоснабжения г.Самара по постоянной схеме	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, дороги 1, 2, 3 категории, внутриквартальные х проезды, проезды, проезды, плиточный бордюрного камня и газонов			1	25.09.2023 17:17	44 693 775,16	1,0000	2 500 000,00	20 000 000,00	1,0000	1,000	258 дней с даты заключения договора	согласно проекту договора в составе конкурентной документации

5	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительных монтажных работ по подделочным (технологическому присоединению) объектов нового строительства к централизованной системе водовведения г.Самара по арсенальной схеме Т	г.Самара_дороги 1, 2, 3 категории, внутриархитектурных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов	2 500 000,00	196 дней с даты заключения договора
6	Восстановление благоустройства по постоянной схеме после проведения строительных монтажных работ на объектах водовведения (инвестиционная программа)	г.Самара_дороги 1, 2, 3 категории, внутриархитектурных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов	2 500 000,00	238 дней с даты заключения договора
7	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительных монтажных работ по подделочным (технологическому присоединению) объектов нового строительства к централизованной системе водовведения г.Самара по арсенальной схеме Т	г.Самара_дороги 1, 2, 3 категории, внутриархитектурных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов	2 500 000,00	196 дней с даты заключения договора

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Протокола.

При этом максимальная цена договора составляет 20 000 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подготовки торгов по закупочной процедуре № 7267

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликман Р. Э.

Дата подписания протокола:

11.10. 2023 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Восстановление асфальтового покрытия (по постоянной схеме)</b>								
1	1	Щебеночное основание (24см)	Щебеночное основание (24см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	501 173,71	1
2	1	Нижний слой асфальтобетонного покрытия (14см) М II	Нижний слой асфальтобетонного покрытия (14см) М II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 865 497,81	1
3	1	Верхний слой асфальтобетонного покрытия (5см) М I тип Б	Верхний слой асфальтобетонного покрытия (5см) М I тип Б	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	770 191,71	1
4	1	Щебеночное основание (22см)	Щебеночное основание (22см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	460 935,49	1
5	1	Нижний слой асфальтобетона (7см) М II	Нижний слой асфальтобетона (7см) М II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	939 630,41	1
6	1	Верхний слой асфальтобетона (5см) М I тип Б	Верхний слой асфальтобетона (5см) М I тип Б	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	773 632,24	1
7	1	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	465 773,10	1
8	1	Нижний слой асфальтобетонного (6см) М II	Нижний слой асфальтобетонного (6см) М II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	820 046,98	1
9	1	Верхний слой асфальтобетона (4см) М III тип В	Верхний слой асфальтобетона (4см) М III тип В	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	624 026,54	1
10	1	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуара	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуара	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	415 016,11	1
11	1	Асфальтобетонное (5см) покрытие тротуара	Асфальтобетонное (5см) покрытие тротуара	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	680 726,66	1
12	1	Исправление щебеночного профиля	Исправление щебеночного профиля	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	183 509,38	1
13	1	Выравнивающий слой из асфальтобетона М I тип Б	Выравнивающий слой из асфальтобетона М I тип Б	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	631 173,14	1
14	1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	14 998,72	1
15	1	Срезка поверхностного слоя а.б покрытий методом фрезерования 5см	Срезка поверхностного слоя а.б покрытий методом фрезерования 5см	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	7 427,82	1
16	1	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	180 973,67	1
17	1	Разработка грунта вручную	Разработка грунта вручную	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	71 150,49	1
18	1	Замена дорожного борта БР100-20-8(бу)	Замена дорожного борта БР100-20-8(бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	124 695,81	1
19	1	Замена дорожного борта БР100-20-8	Замена дорожного борта БР100-20-8	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	149 618,61	1
20	1	Замена дорожного борта БР100-30-15(бу)	Замена дорожного борта БР100-30-15(бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	127 676,46	1

21	1	Замена дорожного борта БР100-30-15	Замена дорожного борта БР100-30-15	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	197 744,96	1
22	1	Замена люка б/у и КО-6	Замена люка б/у и КО-6	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 415,45	1
23	1	Замена люка и КО-6	Замена люка и КО-6	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	7 537,79	1
24	1	Замена люка	Замена люка	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	7 115,10	1
25	1	Засыпка песком	Засыпка песком	1 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	559,54	1
26	1	Замена люка (бу)	Замена люка (бу)	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	992,76	1
27	1	Замена дорожного борта ГП	Замена дорожного борта ГП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	560 999,61	1
28	1	Замена дорожного борта ГП (бу)	Замена дорожного борта ГП (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	139 003,63	1
29	1	Установка дорожного борта ГП	Установка дорожного борта ГП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	529 280,23	1
30	1	Щебеночное основание (толщ 26 см) М1000	Щебеночное основание (толщ 26 см) М1000	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	752 649,21	1
31	1	Щебеночное основание (толщ 26 см) М 800	Щебеночное основание (толщ 26 см) М 800	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	575 158,00	1
32	1	Промежуточный слой (толщ. 7 см) тип А М I, II	Промежуточный слой (толщ. 7 см) тип А М I, II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 025 570,32	1
33	1	Промежуточный слой (толщ. 6 см) тип А М I, II	Промежуточный слой (толщ. 6 см) тип А М I, II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	891 800,76	1
34	1	ЩЦМА-15, 20 на ПБВ (толщиной 5 см)	ЩЦМА-15, 20 на ПБВ (толщиной 5 см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 056 833,36	1
35	1	ЩЦМА-15, (20 толщ. 5см)	ЩЦМА-15, (20 толщ. 5см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	948 718,46	1
36	1	ЩЦМА-15 (толщ. 4см)	ЩЦМА-15 (толщ. 4см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	778 399,01	1
37	1	Выравнивающий слой из ЩЦМА-20	Выравнивающий слой из ЩЦМА-20	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	736 196,98	1
38	1	Выравнивающий слой из ЩЦМА-15,20 на ПБВ	Выравнивающий слой из ЩЦМА-15,20 на ПБВ	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	821 840,94	1
39	1	Щебеночное основание (толщ 32 см) Марки М-1200	Щебеночное основание (толщ 32 см) Марки М-1200	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	728 078,04	1
40	1	Щебеночное основание (толщ 38 см) Марки М-1200	Щебеночное основание (толщ 38 см) Марки М-1200	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	852 368,90	1
41	1	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 7 см) МП	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 7 см) МП	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	931 028,91	1
42	1	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 8 см) МП	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 8 см) МП	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 059 213,30	1



43	1	Выравнивающий слой из асфальтобетона М III тип В	Выравнивающий слой из асфальтобетона М III тип В	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	633 192,63	1
44	1	Разборка асф/бет покрытия тротуара	Разборка асф/бет покрытия тротуара	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	57,19	1
45	1	Плита ПНД	Плита ПНД	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	36 295,98	1
46	1	Устройство газона вручную	Устройство газона вручную	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	24 570,09	1
47	1	Устройство газона механизированным способом	Устройство газона механизированным способом	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	22 112,11	1
48	1	Устройство подстилающих слоев из щебня тротуара	Устройство подстилающих слоев из щебня тротуара	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	237 365,27	1
49	1	Установка придорожной плитки	Установка придорожной плитки	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	3 243,38	1
50	1	Установка придорожной плитки б-у	Установка придорожной плитки б-у	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	603,08	1
51	1	Разработка грунта экскаватором	Разработка грунта экскаватором	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	37 202,85	1
52	1	Разборка щебеночного основания	Разборка щебеночного основания	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	39 242,55	1
53	1	Верхние слой покрытия - литой асфальт ЛА11ВТ на ПБВ (8 см). Трамвайные пути, ямочный ремонт. (ГОСТ Р 54401-2020)	Верхние слой покрытия - литой асфальт ЛА11ВТ на ПБВ (8 см). Трамвайные пути, ямочный ремонт. (ГОСТ Р 54401-2020)	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	254 095,28	1
54	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщиной 7 см) на 1000 м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщиной 7 см) на 1000 м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 336 399,15	1
55	1	Основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 14 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 14 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	2 665 916,80	1
56	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ. 5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ. 5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 071 232,34	1
57	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 339 839,80	1
58	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (6см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (6см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 159 850,83	1
59	1	Верхний слой покрытия - ЦДМА-16 на ПБВ (5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.1-2020)	Верхний слой покрытия - ЦДМА-16 на ПБВ (5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.1-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 415 003,15	1
60	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 6 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 6 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 163 291,47	1
61	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	898 127,13	1

62	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные дороги и внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные дороги и внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 516 387,69	1
63	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 101 819,10	1
64	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 098 378,56	1
65	1	Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000 м2. Тротуар. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000 м2. Тротуар. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 078 632,00	1
66	1	Демонтаж плиты ПД-6 после вскрытия а/б покрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Демонтаж плиты ПД-6 после вскрытия а/б покрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	917,84	1
67	1	Монтаж плиты ПД-6 после вскрытия а/б покрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Монтаж плиты ПД-6 после вскрытия а/б покрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	14 897,46	1
68	1	Резка тротуарной плитки после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Резка тротуарной плитки после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	1 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	284,98	1
69	1	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки Ностальжи Color mix 420x210x60 мм после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки Ностальжи Color mix 420x210x60 мм после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	19 839,99	1
70	1	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 100x200x60 мм, цвет серый, после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 100x200x60 мм, цвет серый, после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	20 917,35	1
71	1	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 100x200x60 мм б/у после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 100x200x60 мм б/у после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	4 869,00	1
72	1	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 200x200x60 мм после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 200x200x60 мм после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	17 700,09	1
73	1	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 200x200x60 мм (б/у) после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство плиточного покрытия из тротуарной плитки "FARBSTEIN" 200x200x60 мм (б/у) после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	1 956,72	1
74	1	Устройство бетонного основания после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство бетонного основания после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	1 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	7 177,78	1
75	1	Разборка бетонного основания после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	Разборка бетонного основания после проведения работ на инженерных сетях по постоянной схеме	1 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	18 987,51	1
76	1	Устройство партерного и обыкновенного газона механизированным способом с посевом травы после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство партерного и обыкновенного газона механизированным способом с посевом травы после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	31 442,46	1
77	1	Устройство партерного и обыкновенного газона вручную с посевом травы после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство партерного и обыкновенного газона вручную с посевом травы после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	33 900,45	1



78	1	Восстановление покрытия из асф/бетонной литой смеси тип I на ПБВ (толщиной 8 см) верхний слой покрытия дорог 1 категории на 100 м2 после	Восстановление покрытия из асф/бетонной литой смеси тип I на ПБВ (толщиной 8 см) верхний слой покрытия дорог 1 категории на 100 м2 после	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	247 755,36	1
79	1	Восстановление покрытия дорог 1 категории из литой а/б смеси тип I на ПБВ толщиной 13 см на 100 м2 после вскрытия на водопроводных сетях по	Восстановление покрытия дорог 1 категории из литой а/б смеси тип I на ПБВ толщиной 13 см на 100 м2 после вскрытия на водопроводных сетях по постоянной схеме.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	258 календарных дней с даты подписания договора	405 985,79	1
<b>Восстановление асфальтового покрытия (по временной схеме)</b>								
1	1	Щебеночное основание (24см) для покрытий дорог 1кат.	Щебеночное основание (24см) для покрытий дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	50 117,58	1
2	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	165 066,14	1
3	1	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	219 363,64	1
4	1	Щебеночное основание (22см) для покрытия дорог 2,3кат.	Щебеночное основание (22см) для покрытия дорог 2,3кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	46 093,85	1
5	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	127 828,14	1
6	1	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	172 850,11	1
7	1	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	46 577,60	1
8	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(5 см) дорог 4 кат и тротуара	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(5 см) дорог 4 кат и тротуара	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	65 764,63	1
9	1	Покрытие дорог 4 категории из литой а/б смеси	Покрытие дорог 4 категории из литой а/б смеси	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	69 007,80	1
10	1	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуаров	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуаров	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	36 173,97	1
11	1	Разборка а.б покрытия с помощью отбойных мототков	Разборка а.б покрытия с помощью отбойных мототков	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	180 973,67	1
12	1	Разборка щебеночного основания	Разборка щебеночного основания	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	39 242,55	1
13	1	Разработка грунта вручную	Разработка грунта вручную	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	71 150,49	1
14	1	Разработка грунта экскаватором	Разработка грунта экскаватором	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	37 202,85	1
15	1	Замена дорожного борта БР100-30-15	Замена дорожного борта БР100-30-15	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	197 744,96	1
16	1	Замена дорожного борта БР100-30-15 (бу)	Замена дорожного борта БР100-30-15 (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	127 676,46	1
17	1	Замена дорожного борта БР100-20-8	Замена дорожного борта БР100-20-8	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	149 618,61	1
18	1	Замена дорожного борта БР100-20-8 (бу)	Замена дорожного борта БР100-20-8 (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	124 695,81	1
19	1	Замена бортовых камней ИГП	Замена бортовых камней ИГП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	560 999,61	1

20	1	Замена бортовых камней 1ГП (бу)	Замена бортовых камней 1ГП (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	139 003,63	1	
21	1	Демонтаж и монтаж нового люка	Демонтаж и монтаж нового люка	1шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	7 115,10	1	
22	1	Демонтаж и монтаж люка б/у	Демонтаж и монтаж люка б/у	1шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	992,76	1	
23	1	Установка плит придорожных б.у	Установка плит придорожных б.у	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	603,08	1	
24	1	Установка плит придорожных	Установка плит придорожных	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	3 243,38	1	
25	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	181 138,68	1	
26	1	Засыпка траншей песком с поливом и уплотнением (30%)	Засыпка траншей песком с поливом и уплотнением (30%)	1м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	559,54	1	
27	1	Установка КО-6	Установка КО-6	1шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	422,69	1	
28	1	Щебеночное основание (толщ. 26 см) М1000	Щебеночное основание (толщ. 26 см) М1000	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	752 649,21	1	
29	1	Покрытие дорог 4 категории и тротуара из литой а/б смеси тип I на ПБВ	Покрытие дорог 4 категории и тротуара из литой а/б смеси тип I на ПБВ	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	145 634,66	1	
30	1	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	183 509,38	1	
31	1	Восстановление покрытия дорог из литой асф/бет смеси тип I на ПБВ (13см) дорог Iкат.	Восстановление покрытия дорог из литой асф/бет смеси тип I на ПБВ (13см) дорог Iкат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	405 985,79	1	
32	1	Укладка дорожной плиты на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по временной схеме	Укладка дорожной плиты на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по временной схеме	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	410 календарных дней с даты подписания договора	14 897,46	1	
<b>ИТОГО:</b>								<b>44 693 775,16</b>	

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.