

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7265

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	20.09.2023
Дата вскрытия	28.09.2023
Время вскрытия	14:00:00
Дата уторговывания	03.10.2023
Номер закупки	СКС-2887
Реестровый номер	32312780669
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта кровли здания котельной (частично), кровли здания административного (частично) ГОКС для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г.(СКС-2887 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт кровли здания котельной (частично), кровли здания административного (частично) ГОКС
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 879 552,37
НДС	375 910,47
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 255 462,84

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	28.09.2023 10.02
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 879 552,37
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	1 875 385,70
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ci1 = v1 \times C_{min}/Ci$; $v1 = 0.9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max)$; $V2 = 0.1$	0,000
Оценка заявки, итоговый балл	0,900
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Цена договора (цена лота) всего, без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	СМР объекта: «Капитальный ремонт кровли здания котельной (частично) ГОКС»	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	28.09.2023 10.02	815 566,25	1 875 385,70	0,9978	0,900	Не более 25 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
2	СМР объекта: «Капитальный ремонт кровли здания административного (частично) ГОКС»	ООО "Самарские коммунальные системы"			1 059 819,45							

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 12.10. 2023г.