

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7333

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	06.10.2023
Дата вскрытия	16.10.2023
Время вскрытия	14:00:00
Дата уторговывания	19.10.2023
Номер закупки	СКС-2909
Реестровый номер	32312831353
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта по объектам: "Капитальный ремонт-замену насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС «6-я просека». Бесхоз", "Капитальный ремонт- замену насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС Волгарь-1. Бесхоз" для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт по объектам: "Капитальный ремонт-замену насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС «6-я просека». Бесхоз", "Капитальный ремонт- замену насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС № Волгарь-1. Бесхоз"
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	6 676 501,55
НДС	1 335 300,31
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	8 011 801,86

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
в том числе вторых частей 2 заявка
в том числе ценовых предложений 2 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	13.10.2023 12:08	16.10.2023 13:32
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	6 576 501,55	6 420 000,00
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	6 400 000,00	6 325 000,00
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $C1i = v1 \times C(\min/Ci); v1 = 0.9$	0,889	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max); V2 = 0.1$	0,006	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	0,896	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Цена договора (цена лота) всего, без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт замена насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС 6-я просека. Бесхоз	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	13.10.2023 12:08	2 863 550,00	6 325 000,00	0,9474	1,000	30 календарных дней с момента поставки оборудования	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
2	Капитальный ремонт замена насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС № Волгарь-1.Бесхоз.	ООО "Самарские коммунальные системы"			3 461 450,00							

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:


_____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:


_____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

25.10. 2023г.