

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7473

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	19.10.2023
Дата вскрытия	27.10.2023
Дата торования	01.11.2023
Время вскрытия	14:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2927
Регистрационный номер	32312871039
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водопроводной линии Дн-225мм и водопроводного ввода Дн-160мм для обеспечения водоснабжения объекта: «Строительство плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77», «Строительство канализационных линий Дн-315мм, Дн-250мм, Дн-225мм и канализационных выпусков 3Дн-110мм для обеспечения водоотведения объекта: «Строительство плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Долг	1
Предмет закупки по долгу	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство водопроводной линии Дн-225мм и водопроводного ввода Дн-160мм для обеспечения водоснабжения объекта: «Строительство плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77», «Строительство канализационных линий Дн-315мм, Дн-250мм, Дн-225мм и канализационных выпусков 3Дн-110мм для обеспечения водоотведения объекта: «Строительство плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	17 470 620,12
НДС	3 494 124,02
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	20 964 744,14

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Давыдов И. В.
Ряпкин Д. С.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Радьянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки
в том числе вторых частей 3 заявки
в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	27.10.2023 12:14:00	27.10.2023 13:13:00	27.10.2023 13:51:00
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)			
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)			
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)			
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения не соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Несоответствие участника закупки требованиям документации
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Отказать в допуске
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ВТОРЫХ частей заявок
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	17 470 620,12	17 470 620,12	Не оценивается
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	17 470 620,12	16 841 677,80	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1 = v1 \times Ц1п/Ц1; v1 = 0.9$	0,868	0,900	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \text{ max}); V2 = 0.1$	0,085	0,100	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	0,953	1,000	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	2	1	Отклонена

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:
- 3) Принять несоборазным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Место выполнения работ	№ ЭпЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения цены	Оценка предложения, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров График поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительство водопроводной линии Дн-225мм и водопроводного ввода Дн-160мм для обеспечения водоснабжения объекта: «Строительство плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77					6 848 712,94		0,9640		39 (Тридцать девять) календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
2	Строительство канализационных линий Дн-315мм, Дн-250мм, Дн-225мм и канализационных выпусков 3Дн-10мм для обеспечения водоснабжения объекта: «Строительство плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 77				27.10.2023 13:13:00	9 992 964,86	16 841 677,80	0,9640	1,000	51 (Пятьдесят один) календарный день с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящими Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящими Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/обнулить (-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблиякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 20.11.2023г.