

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7588

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	17.11.2023
Дата вскрытия	04.12.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2961
Ресурсовый номер	32312972928
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по капитальному ремонту кабельных линий (замене муфт) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023-2024 годах. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту кабельных линий (замене муфт)
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	155 442,95
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 000 000,00
НДС	400 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 400 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Абликимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	03.12.2023 13:00
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	155 442,95
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	155 442,95
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $C11 = v1 \times Ц11/Ц1$; $v1 = 0.9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K21 = v2 * (K21/K2 \max)$; $V2 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующего заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту кабельных линий (замене муфт)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	03.12.2023 13:00	155 442,95	1,00	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					155 442,95						

При этом максимальная цена договора составляет 2 000 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7588

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 13.12.2023г.


№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификаторный номер заявки участника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Лот №1 Аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту кабельных линий (замене муфт):										
1	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты соединительной напряжением до 10 кВ	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты соединительной напряжением до 10 кВ	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	2 511,91	1	
2	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты соединительной напряжением до 1 кВ	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты соединительной напряжением до 1 кВ	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	2 315,43	1	
3	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты концевой напряжением до 10 кВ	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты концевой напряжением до 10 кВ	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	357,24	1	
4	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты концевой напряжением до 1 кВ	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты концевой напряжением до 1 кВ	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	357,24	1	
5	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 10 кВ СТп(тк) 3х(150-240) с болтовыми соединителями	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 10 кВ СТп(тк) 3х(150-240) с болтовыми соединителями	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	16 526,69	1	
6	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 10 кВ СТп(тк) 3х(70-120) с болтовыми соединителями	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 10 кВ СТп(тк) 3х(70-120) с болтовыми соединителями	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	11 527,10	1	
7	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 10 кВ ЗКВТп-10 (150-240) с наконечниками (непаяный комплект заземления).	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 10 кВ ЗКВТп-10 (150-240) с наконечниками (непаяный комплект заземления).	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	5 349,75	1	

8	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 10 кВ 3КВТп-10 (70-120) с наконечниками (непаяный комплект с заземления)	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 10 кВ 3КВТп-10 (70-120) с наконечниками (непаяный комплект с заземления)	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	4 408,03	1
9	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 10 кВ КВТп-10 (70-120) б/н ППД	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 10 кВ КВТп-10 (70-120) б/н ППД	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	3 158,17	1
10	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж наконечника болтового 2НБ- 70/120.	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж наконечника болтового 2НБ- 70/120.	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	640,47	1
11	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 10 кВ 4СТп(тк) 1х(70-120) с болтовыми соединителями	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 10 кВ 4СТп(тк) 1х(70-120) с болтовыми соединителями	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	6 044,27	1
12	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 4ПСТ(б)нг-L.S-1х(70-120)	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 4ПСТ(б)нг-L.S-1х(70-120)	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	9 035,23	1
13	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 1 кВ 4КНТп-1х(70-120) с болтовыми наконечниками	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 1 кВ 4КНТп-1х(70-120) с болтовыми наконечниками	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	3 087,01	1
14	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 1 кВ 4КНТп-1х(70-120) без наконечников	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной соединительной напряжением 1 кВ 4КНТп-1х(70-120) без наконечников	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	2 863,55	1
15	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж кабеля АСБ 3х70 (алюминиевые жилы)	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж кабеля АСБ 3х70 (алюминиевые жилы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	53,94	1
16	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж кабеля АСБ 3х95 (алюминиевые жилы)	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж кабеля АСБ 3х95 (алюминиевые жилы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	53,94	1

37	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 1 кВ 4КНГп-1 (150-240) с болговыми наконечниками	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 1 кВ 4КНГп-1 (150-240) с болговыми наконечниками	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	6 006,39	1
38	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 1 кВ 4КВнТТ-1 (150-240)	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты кабельной концевой напряжением 1 кВ 4КВнТТ-1 (150-240)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	4 127,76	1
39	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты соединительная напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Монтаж муфты соединительная напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	1 399,99	1
40	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты концевой до 1 кВ, сечение до 70 мм	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт). Демонтаж муфты концевой до 1 кВ, сечение до 70 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	308,12	1
41	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта соединительная до 1 кВ 3СТп-35-50мм	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта соединительная до 1 кВ 3СТп-35-50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	5 953,74	1
42	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта соединительная до 1 кВ 4СТп-1-35/50	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта соединительная до 1 кВ 4СТп-1-35/50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	8 536,75	1
43	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева термосужимаемая 4КВп-1-35/50	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева термосужимаемая 4КВп-1-35/50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	3 852,86	1
44	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева термосужимаемая до 1кВ 4КНп 35/50	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева термосужимаемая до 1кВ 4КНп 35/50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	3 852,86	1
45	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева до 1кВ 3КНп35/50	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева до 1кВ 3КНп35/50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	4 046,12	1
46	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева до 1кВ 3КВп 35/50	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта кабельная концева до 1кВ 3КВп 35/50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	4 046,12	1

47	1	Капитальный ремонт кабельных линий (замена кабельных муфт. Муфта соединительная с межфазной распоркой и заполнителем межфазных пустот 3СТп-10У-70-120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора до 31.12.2024г.	16 275,72	1
Итого:							155 442,95	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.



Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.

