

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7607 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	30.11.2023
Дата вскрытия	08.12.2023
Время вскрытия	14:00:00
Дата урегулирования	14.12.2023
Номер закупки	СКС-2976
Рестровый номер	32313028044
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения (ЦЭВС-1) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023-2024 г.г. (СКС-2976)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, ЦЭВС-1
Валюта	РУВ
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	1 998 914,34
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	5 000 000,00
НДС	1 000 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	6 000 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бальянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	1	заявка
в том числе вторых частей	1	заявка
в том числе ценовых предложений	1	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	06.12.2023 09:56
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 998 914,34
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	1 998 914,34
Оценка заявки, балл по критерию Ц - Цена единичных расценок с учетом коэффициента снижения, предложенная участником в заявке $ЦЦ1 = v1 \times Цпрп/Цп; v1 = 0.8$	0,800
Оценка заявки, балл по критерию К - Размер выручки участника закупки $К21 = v2 * (К2п/К2 max); V2 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, балл по критерию О - опыт выполнения аналогичных работ, а именно аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения $О31 = v3 * (О3п/О3 max); V3 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения новых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единицы, без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, ЦЭС-1	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	06.12.2023 09:56	1 998 914,34	0,0000	1,000	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

При этом максимальная цена договора составляет 5 000 000,00 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7607

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 80 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 80 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость работ.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

18.12, 2023г.

№ позн	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол- во/Объем	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС	Идентификационный номер заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	313 957,06	1
2	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	325 200,24	1
3	1	Разборка тротуара из плит с их откоской и укладкой в штабель	Разборка тротуара из плит с их откоской и укладкой в штабель	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	18 204,54	1
4	1	Разборка гранитной плитки	Разборка гранитной плитки	М2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	311 343,08	1
5	1	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	93 256,61	1
6	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	43 980,66	1
7	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	49 602,26	1
8	1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	38 859,42	1
9	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 538,95	1
10	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 932,12	1
11	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 014,05	1
12	1	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	8 920,17	1
13	1	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	М3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	47 057,57	1

14	1	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	27 805,13	1
15	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	40 465,69	1
16	1	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 138,81	1
17	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	48 663,84	1
18	1	Обратная засыпка песком вручную	Обратная засыпка песком вручную	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	109 639,85	1
19	1	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	53 689,71	1
20	1	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 261,52	1
21	1	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	107,96	1
22	1	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 225,32	1
23	1	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 364,73	1
24	1	Очистка камер, колодцев	Очистка камер, колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 952,22	1
25	1	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	656,94	1
26	1	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	867,90	1
27	1	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	844,45	1
28	1	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 385,53	1

29	1	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 099,82	1
30	1	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 209,30	1
31	1	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 733,81	1
32	1	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	668,52	1
33	1	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 014,36	1
34	1	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 904,17	1
35	1	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/23,55	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 272,21	1
36	1	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	517,74	1
37	1	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 089,53	1
38	1	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	757,30	1
39	1	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 923,71	1
40	1	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 761,34	1
41	1	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	5 948,58	1
42	1	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 294,44	1
43	1	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 379,57	1

44	1	Монтаж и демонтаж установок ГНБ	Монтаж и демонтаж установок ГНБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	8 681,99	1
45	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 254,22	1
46	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 556,11	1
47	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	5 755,96	1
48	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	6 440,08	1
49	1	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 114,00	1
50	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 075,39	1
51	1	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 691,55	1
52	1	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 589,73	1
53	1	Установка стального отвода Д-57 мм	Установка стального отвода Д-57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	949,78	1
54	1	Установка стального отвода Д-108 мм	Установка стального отвода Д-108 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 893,28	1
55	1	Установка стального отвода Д-159 мм	Установка стального отвода Д-159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	8 933,28	1
56	1	Установка крана шарового Д=20 мм	Установка крана шарового Д=20 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 431,53	1
57	1	Установка крана шарового Д=50 мм	Установка крана шарового Д=50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 197,30	1
58	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 796,80	1

59	1	Установка муфты электроварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	Установка муфты электроварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 122,20	1
60	1	Установка муфты электроварной ПЭ Д-100 мм	Установка муфты электроварной ПЭ Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 857,93	1
61	1	Установка муфты электроварной ПЭ Д-160 мм	Установка муфты электроварной ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 392,06	1
62	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электроварного	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электроварного	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 418,39	1
63	1	Установка муфты электроварной ПЭ Д-300 мм	Установка муфты электроварной ПЭ Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	8 941,53	1
64	1	Установка муфты - фланца Д-100 мм (МАХИДАРТОР)	Установка муфты - фланца Д-100 мм (МАХИДАРТОР)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	9 327,35	1
65	1	Установка стального перехода Д-25х45 мм	Установка стального перехода Д-25х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	289,46	1
66	1	Установка стального перехода Д-57х45 мм	Установка стального перехода Д-57х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	490,50	1
67	1	Установка стального перехода Д-76х57 мм	Установка стального перехода Д-76х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	658,39	1
68	1	Установка стального перехода Д-89х57 мм	Установка стального перехода Д-89х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 151,28	1
69	1	Установка стального перехода Д-108х57 мм	Установка стального перехода Д-108х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 590,12	1
70	1	Установка стального перехода Д-159х108 мм	Установка стального перехода Д-159х108 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 830,41	1
71	1	Приварка фланцев Д-40 мм	Приварка фланцев Д-40 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 485,71	1
72	1	Приварка фланцев Д-50 мм	Приварка фланцев Д-50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 565,37	1
73	1	Приварка фланцев Д-65 мм	Приварка фланцев Д-65 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 276,64	1

74	1	Приварка фланцев Д-80 мм	Приварка фланцев Д-80 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 291,61	1
75	1	Приварка фланцев Д-100 мм	Приварка фланцев Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 008,62	1
76	1	Приварка фланцев Д-150 мм	Приварка фланцев Д-150 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 440,15	1
77	1	Приварка фланцев Д-300 мм	Приварка фланцев Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	13 141,86	1
78	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32x25 мм, Д-32x32 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32x25 мм, Д-32x32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 545,14	1
79	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325x159 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325x159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	18 723,72	1
80	1	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 546,99	1
81	1	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 585,31	1
82	1	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 727,83	1
83	1	Установка компрессионного отвода Д-63 мм	Установка компрессионного отвода Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 800,83	1
84	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 347,20	1
85	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	6 215,37	1
86	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	7 284,14	1
87	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	11 415,04	1
88	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	26 748,44	1

89	1	Демонтаж задвижек Д-50 мм	Демонтаж задвижек Д-50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	816,07	1
90	1	Установка задвижек Д-50 мм 6/у	Установка задвижек Д-50 мм 6/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 348,28	1
91	1	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	198,12	1
92	1	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	10 518,13	1
93	1	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	11 122,06	1
94	1	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	304,83	1
95	1	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	424,00	1
96	1	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	712,17	1
97	1	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	840,85	1
98	1	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 135,83	1
99	1	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 207,41	1
100	1	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	1 347,68	1
101	1	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	260,90	1
102	1	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	268,80	1
103	1	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	352,44	1

104	1	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	512,12	1
105	1	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	677,58	1
106	1	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	906,41	1
107	1	Установка хомута Ду-50мм (ОД-57-77 мм, L 200 нержавеющей сталь).	Установка хомута Ду-50мм (ОД-57-77 мм, L 200 нержавеющей сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/1,5	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 610,92	1
108	1	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм, L 200 нержавеющей сталь).	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм, L 200 нержавеющей сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,8	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	5 051,31	1
109	1	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм, L 200 нержавеющей сталь).	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм, L 200 нержавеющей сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/6,5	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	6 399,40	1
110	1	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм, L 200 нержавеющей сталь).	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм, L 200 нержавеющей сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,2	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	6 987,63	1
111	1	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм, L 200 нержавеющей сталь).	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм, L 200 нержавеющей сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/12	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	8 911,68	1
112	1	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	7 359,37	1
113	1	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	10 196,09	1
114	1	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	15 183,69	1
115	1	Установка муфты Д100мм (ДРК)	Установка муфты Д100мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	7 252,74	1
116	1	Установка муфты Д200мм (ДРК)	Установка муфты Д200мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	15 199,76	1
117	1	Установка муфты Д300мм (ДРК)	Установка муфты Д300мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	20 988,36	1
118	1	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	412,68	1

119	1	Демонтаж и установка люка б/у	Демонтаж и установка люка б/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 074,69	1
120	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 742,11	1
121	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	3 804,33	1
122	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	4 905,14	1
123	1	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	7 504,23	1
124	1	Установка отелельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	Установка отелельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	11 930,18	1
125	1	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	7 812,98	1
126	1	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	15 751,85	1
127	1	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 938,19	1
128	1	Демонтаж дорожного борта ВР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта ВР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 413,28	1
129	1	Демонтаж дорожного борта ВР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта ВР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 30.06.2024 г.	2 438,73	1
Итого:								1 998 914,34	

Подписи:

Президент Комиссии:

Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

