

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7667 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	11.12.2023
Дата вскрытия	20.12.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2997
Ресурвный номер	32313073126
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение ремонтных работ на сетях водоснабжения абонента для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2024 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Ремонтные работы на сетях водоснабжения абонента
Валюта	РУВ
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	685 336,40
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 125 000,00
НДС	825 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	4 950 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Вальянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	15.12.2023 10:52	15.12.2023 22:29	19.12.2023 13:01
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	-	-	-
Цена единичных расценок без НДС, руб.	685 336,40	651 069,58	568 829,21
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_i = v1 \times C_{\min}/C_i; v1 = 1$	0,830	0,874	1,000
Оценка заявки, балл	0,830	0,874	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степеней выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	3	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Ремонтные работы на сетях водоснабжения абонента	ООО "СКС"	3	19.12.2023 13:01	568 829,21	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

При этом максимальная цена договора составляет 4 125 000 рублей без НДС.

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 70% в сторону увеличения/70% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 70 % в сторону увеличения/70% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7667

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

27.12.2023г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7667 от 27.12, 2023 г.

№ Лота	№ позиции	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентифик.ационный номер заявки
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Осмотр сетевых задвижек (одна задвижка)	Осмотр сетевых задвижек (одна задвижка)	услуга	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	724,11	3
1	2	Измерение давления на сети манометром (одно измерение)	Измерение давления на сети манометром (одно измерение)	услуга	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	823,54	3
1	3	Постановка шитового ограждения (1,5м)	Постановка шитового ограждения (1,5м)	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	355,56	3
1	4	Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом (один червяк):	Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом (один червяк):	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	525,85	3
1	1	до 125 мм	до 125 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	905,15	3
1	1	до 200 мм	до 200 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	1 379,25	3
1	1	до 350 мм	до 350 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	827,54	3
1	5	Снятие чугунных задвижек (одна задвижка):	Снятие чугунных задвижек (одна задвижка):	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	1 508,57	3
1	1	до 100 мм	до 100 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	827,54	3
1	1	до 150 мм	до 150 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	2 241,28	3
1	1	до 200 мм	до 200 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 103,30	3
1	1	до 250 мм	до 250 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 879,15	3
1	1	до 300 мм	до 300 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1	6	Установка чугунных задвижек (одна задвижка):	Установка чугунных задвижек (одна задвижка):	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	827,54	3
1	1	до 100 мм	до 100 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	1 508,57	3
1	1	до 150 мм	до 150 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	2 241,28	3
1	1	до 200 мм	до 200 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3

1	до 250 мм	до 250 мм	до 250 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 103,30	3
1	до 300 мм	до 300 мм	до 300 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 879,15	3
1	Установка чугунных задвижек с материалом (одна задвижка):	Установка чугунных задвижек с материалом (одна задвижка):			ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	7 410,27	3
1	до 100 мм	до 100 мм	до 100 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	15 186,97	3
1	до 150 мм	до 150 мм	до 150 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	21 049,08	3
1	до 200 мм	до 200 мм	до 200 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	284,47	3
1	Закрывание или открывание задвижек на сети (одна задвижка):	Закрывание или открывание задвижек на сети (одна задвижка):			ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	448,25	3
1	до 125 мм	до 125 мм	до 125 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	655,14	3
1	до 200 мм	до 200 мм	до 200 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		
1	до 300 мм	до 300 мм	до 300 мм	шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		
1	Спуск воды из водопроводной линии после закрывания задвижек и наполнения линии после ремонта (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально)	Спуск воды из водопроводной линии после закрывания задвижек и наполнения линии после ремонта (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально)			ООО "Самарские коммунальные системы"		с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1	до 150 мм	до 150 мм	до 150 мм	линия	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	1 551,65	3
1	до 300 мм	до 300 мм	до 300 мм	линия	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	2 586,10	3
1	Наполнение водой водопроводную линию (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально)	Наполнение водой водопроводную линию (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально)			ООО "Самарские коммунальные системы"		с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1	до 150 мм	до 150 мм	до 150 мм	линия	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	1 551,65	3
1	до 300 мм	до 300 мм	до 300 мм	линия	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 103,30	3
1	Работа бригады слесарей	Работа бригады слесарей		час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	2 586,10	3
1	Откачка	Откачка		колодец	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	5 582,50	3

1	13	Очистка колодца в ручную	Очистка колодца в ручную	колодец	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	4 573,72	3
1	14	Установка хомутов без материалов:	Установка хомутов без материалов:		ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	2 163,33	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	3 923,99	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	6 566,49	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	13 473,66	3
1	15	Установка хомутов с материалом:	Установка хомутов с материалом:		ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	3 873,13	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	6 488,69	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	11 695,89	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	26 296,72	3
1	16	Установка врезного хомута без материалов:	Установка врезного хомута без материалов:		ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	3 018,23	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	4 778,89	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	7 421,39	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	20 312,86	3
1	17	Установка врезного хомута с материалом:	Установка врезного хомута с материалом:		ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	4 728,03	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	7 343,59	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	12 550,79	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания Договора по 30.06.2024г.	27 151,62	3

1	18	Замена вентилей, кранов без материалов:	Замена вентилей, кранов без материалов:		ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	5 582,93	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	7 343,59	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	12 550,79	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	30 571,66	3
1	19	Замена врезного патрубка без материалов:	Замена врезного патрубка без материалов:		ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 873,13	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	4 778,89	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	8 276,29	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	22 022,66	3
1	20	Замена врезного патрубка с материалом:	Замена врезного патрубка с материалом:		ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1		до 50мм	до 50мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	5 582,93	3
1		до 100мм	до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	6 488,69	3
1		до 200мм	до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	10 840,99	3
1		до 300мм	до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	26 297,16	3
1	21	Врезка в действующую водопроводную сеть	Врезка в действующую водопроводную сеть		ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1		Врезка до 32мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 40-300 мм., (приварка резьбы)	Врезка до 32мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 40-300 мм., (приварка резьбы)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	26 532,42	3
1		Врезка до 50мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 50-300 мм., (приварка резьбы)	Врезка до 50мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 50-300 мм., (приварка резьбы)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	30 672,10	3

1	Врезка до 80мм в действующие наружные сети стального трубопровода диаметром от 80-300 мм., (приварка резьбы)	Врезка до 80мм в действующие наружные сети стального трубопровода диаметром от 80-300 мм., (приварка резьбы)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	39 720,07	3
1	Врезка до 100мм в действующие наружные сети стального трубопровода диаметром от 100-300 мм., (приварка резьбы)	Врезка до 100мм в действующие наружные сети стального трубопровода диаметром от 100-300 мм., (приварка резьбы)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	50 312,28	3
1	Первичная установка прибора учета в колодце:	Первичная установка прибора учета в колодце:		ООО "Самарские коммунальные системы"		с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1	Ду-15мм	Ду-15мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	4 248,85	3
1	Первичная установка прибора учета в колодце с материалом:	Первичная установка прибора учета в колодце с материалом:		ООО "Самарские коммунальные системы"		с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1	Ду-15мм	Ду-15мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	13 225,30	3
1	Замена, установка или снятие прибора учета:	Замена, установка или снятие прибора учета:		ООО "Самарские коммунальные системы"		с даты подписания договора по 30.06.2024г.		3
1	Ду-15мм	Ду-15мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 30.06.2024г.	3 718,82	3
Итого:							568 829,21	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.