

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола _____ 7670

город _____ Самара _____

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	30.11.2023
Дата вскрытия	15.12.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT+4]
Номер закупки	СКС-2977
Ресурвный номер	32313026724
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта - доработку системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - I очередь ГОКС и капитального ремонта - доработку системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - II очередь ГОКС г. Самара, ул. Обувная, 136 для нужд ООО "Самарские коммунальные системы" в 2023-2024 годах. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	«Капитальный ремонт - доработка системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - I очередь ГОКС»; «Капитальный ремонт - доработка системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - II очередь ГОКС» г. Самара, ул. Обувная, 136
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	596 329,96
НДС	119 265,99
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	715 595,95

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Балдянов А. Г.

Абликямов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка

в том числе вторых частей _____ 1 _____ заявка

в том числе ценовых предложений _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	14.12.2023 15:28
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	596 329,96
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	596 329,96
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $K1i = v1 \times Ц1min/Цi$; $v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K21/K2 max)$; $V2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложения, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	«Капитальный ремонт - доработка системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - I очередь ГОКС»	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	14.12.2023 15:28	298 164,98	1,000	0,100	60 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
2	«Капитальный ремонт - доработка системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - II очередь ГОКС»	ООО "Самарские коммунальные системы"			298 164,98	1,000		60 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	
					596 329,96						

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

27.12.2023 г.