

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7691 город Самара

Информация о закупке:	ООО «Самарские коммунальные системы»
Организатор закупки	
Дата публикации	12.12.2023
Дата вскрытия	19.12.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-3007
Реестровый номер	32313078415
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения (ЦЭВС-2) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023-2024 г.г. (СКС-3007 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, ЦЭВС-2
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	1 998 914,34
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 250 000,00
НДС	850 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	5 100 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Аблякимов Р. Э.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	15.12.2023 11:43
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	1 998 914,34
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	1 998 914,34
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $KZ1 = v1 \times Цитn/Цi; v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $KZ1 = v2 * (KZ1/K2 \max); v2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:


№ п/п	Наименование работ/услуг/ГМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, ЦЭВС-2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	15.12.2023 11:43	1 998 914,34	1,00	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					1 998 914,34						

При этом максимальная цена договора составляет 4 250 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7691

Подписи:

Председатель Комиссии:


Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:


Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

28.12 2023г.

№	№ позиции	№ Lots	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер
1	2	3	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15 км	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15 км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	313957,06	1
2	1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25 км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	325200,24	1
3	1	1	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	18204,54	1
4	1	1	Разборка гранитной плитки	Разборка гранитной плитки	м2	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	311343,08	1
5	1	1	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25 км	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	93256,61	1
6	1	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	43980,66	1
7	1	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	49602,26	1
8	1	1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	38859,42	1
9	1	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр. в отвал	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1538,95	1
10	1	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1932,12	1
11	1	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2014,05	1
12	1	1	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшем 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшем 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	8920,17	1
13	1	1	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	47057,57	1
14	1	1	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	м2	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	27805,13	1
15	1	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	40465,69	1
16	1	1	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1138,81	1
17	1	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	48663,84	1
18	1	1	Обратная засыпка песком вручную	Обратная засыпка песком вручную	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	109639,85	1
19	1	1	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	53689,71	1
20	1	1	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	3261,52	1
21	1	1	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	107,96	1
22	1	1	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	м/час	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2225,32	1
23	1	1	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	м/час	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1364,73	1
24	1	1	Очистка камер, колодцев	Очистка камер, колодцев	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	4952,22	1

25	1	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	656,94	1
26	1	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	867,9	1
27	1	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	844,45	1
28	1	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1385,53	1
29	1	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2099,82	1
30	1	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	2	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2209,3	1
31	1	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	3733,81	1
32	1	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	668,52	1
33	1	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1014,36	1
34	1	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2904,17	1
35	1	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/23,55	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	3272,21	1
36	1	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	517,74	1
37	1	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1089,53	1
38	1	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	757,3	1
39	1	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1923,71	1
40	1	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2761,34	1
41	1	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	5948,58	1
42	1	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1294,44	1
43	1	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	М	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	1379,57	1
44	1	Монтаж и демонтаж установок ГНБ	Монтаж и демонтаж установок ГНБ	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	8681,99	1
45	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2254,22	1
46	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	3556,11	1
47	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	5755,96	1
48	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	6440,08	1
49	1	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2114	1
50	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2075,39	1
51	1	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2691,55	1
52	1	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2589,73	1
53	1	Установка стального отвода Д-57 мм	Установка стального отвода Д-57 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	949,78	1

112	1	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	7359,37	1
113	1	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	10196,09	1
114	1	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	15183,69	1
115	1	Установка муфты Д100мм (ДРК)	Установка муфты Д100мм (ДРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	7252,74	1
116	1	Установка муфты Д200мм (ДРК)	Установка муфты Д200мм (ДРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	15199,76	1
117	1	Установка муфты Д300мм (ДРК)	Установка муфты Д300мм (ДРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	20988,36	1
118	1	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	412,68	1
119	1	Демонтаж и установка лока б/у	Демонтаж и установка лока б/у	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	4074,69	1
120	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2742,11	1
121	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	3804,33	1
122	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	4905,14	1
123	1	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	7504,23	1
124	1	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	11930,18	1
125	1	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	7812,98	1
126	1	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	15751,85	1
127	1	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2938,19	1
128	1	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2413,28	1
129	1	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по 31.06.2024г.	2438,73	1
Итого:								1 998 914,34	1

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.