

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7651

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	11.12.2023
Дата вскрытия	20.12.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2996
Реестровый номер	32313072777
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализации, расположенных в Кировском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах (ЦЭВС-2, ЦЭК) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2024 г.(СКС-2996 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализаций в Кировском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах г.о. Самара (ЦЭВС-2 и ЦЭК)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена единичных расценок,	36 177 888,29
Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	1 500 000,00
НДС	300 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 800 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Ракицкий Д. С.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	18.12.2023 13:42:52	20.12.2023 12:13:20
Субъект МСП	да	да
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	36 177 888,29	32 918 260,55
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_i = v_1 \times C_{\min} / C_i$; $v_1 = 1$	1,00	0,91
Оценка заявки, балл	1,00	0,91
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы и благоустройство колодцев на сетях водоснабжения и канализации в Кировском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах г.о. Самара (ЦЭВС-2 и ЦЭК)	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	20.12.2023 12:13:20	32 918 260,55	0,91	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

При этом ориентировочная сумма договора составляет 1 500 000,00 руб. без НДС

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7651

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: _____ 29.12. 2023 г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре № 7651 от 29.12. 2023 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование	Наименование, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Количество	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок без учета НДС и с	Идентификационный номер заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Восстановление покрытия дороги 1 категории (щебеночное покрытие толщиной 24 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление покрытия дороги 1 категории (щебеночное покрытие толщиной 24 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	628 213,47	2
2	1	Восстановление покрытия дороги 1 категории (нижний слой толщиной 14 см) на 1000 м2	Восстановление покрытия дороги 1 категории (нижний слой толщиной 14 см) на 1000 м2	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	2 053 475,15	2
3	1	Восстановление покрытия дороги 1 категории (верхний слой толщиной 5 см) на 1000 м2	Восстановление покрытия дороги 1 категории (верхний слой толщиной 5 см) на 1000 м2	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	862 871,99	2
4	1	Восстановление покрытия дороги 2,3 категории (щебеночное покрытие толщиной 22 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление покрытия дороги 2,3 категории (щебеночное покрытие толщиной 22 см) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	576 403,83	2
5	1	Нижний слой асфальтобетонного основания (толщиной 7 мм) покрытия дорог 1 категории (под ЩМА) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Нижний слой асфальтобетонного основания (толщиной 7 мм) покрытия дорог 1 категории (под ЩМА) на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 024 970,11	2
6	1	Восстановление верхнего слоя, а/б для покрытия дорог 2,3 категории толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление верхнего слоя, а/б для покрытия дорог 2,3 категории толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	866 406,97	2
7	1	Восстановление щебеночное основания толщиной 20 см для покрытий дорог 4 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление щебеночное основания толщиной 20 см для покрытий дорог 4 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	527 239,69	2

8	1	Восстановление нижнего слоя, а/б покрытия дорог 4 категории на 1000 м2 (толщиной 6 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление нижнего слоя, а/б покрытия дорог 4 категории на 1000 м2 (толщиной 6 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 033 807,60	2
9	1	Восстановление верхнего слоя, а/б покрытия дороги 4 категории на 1000 м2 (толщиной 4 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление верхнего слоя, а/б покрытия дороги 4 категории на 1000 м2 (толщиной 4 см) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	703 125,69	2
10	1	Восстановление щебеночное основания для покрытия тротуара толщиной 15 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление щебеночное основания для покрытия тротуара толщиной 15 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	605 716,94	2
11	1	Восстановление асфальтобетонное покрытие тротуар толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление асфальтобетонное покрытие тротуар толщиной 5 см на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	704 154,79	2
12	1	Исправление щебеночного профиля на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Исправление щебеночного профиля на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	221 283,27	2
13	1	Ремонтные работы выравнивающий слой из асфальтобетона (100т) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Ремонтные работы выравнивающий слой из асфальтобетона (100т) после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 т смеси	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	645 063,86	2
14	1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м шва	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	25 892,25	2
15	1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом фрезерования толщиной 5 см на 100 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом фрезерования толщиной 5 см на 100 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	15 480,99	2
16	1	Разборка асфальто-бетонного покрытия с помощью отбойных молотков 100 м3 на инженерных сетях после вскрытия по постоянной схеме	Разборка асфальто-бетонного покрытия с помощью отбойных молотков 100 м3 на инженерных сетях после вскрытия по постоянной схеме	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	215 738,07	2

17	1	Разработка грунта вручную на 100 м3 по восстановлению покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Разработка грунта вручную на 100 м3 по восстановлению покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	141 836,68	2
18	1	Замена дорожного борта БР 100-20-8 (б/у) на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена дорожного борта БР 100-20-8 (б/у) на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	219 119,10	2
19	1	Замена дорожного борта БР 100-20-8 на 100 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена дорожного борта БР 100-20-8 на 100 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	237 650,46	2
20	1	Замена дорожного борта БР 100-20-15 (б/у) на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена дорожного борта БР 100-20-15 (б/у) на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	222 681,65	2
21	1	Замена дорожного борта БР 100-30-15 на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена дорожного борта БР 100-30-15 на 100 м после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	261 540,47	2
22	1	Демонтаж и монтаж люка б/у с поднятием на доборное кольцо КО-6 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Демонтаж и монтаж люка б/у с поднятием на доборное кольцо КО-6 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1 люк	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	6 125,99	2
23	1	Замена люка с поднятием на доборное кольцо КО-6 на новый после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена люка с поднятием на доборное кольцо КО-6 на новый после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1 люк	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	14 893,08	2
24	1	Замена люка колодца на новый после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме (люк "Т")	Замена люка колодца на новый после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме (люк "Т")	1 люк	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	13 662,65	2
25	1	Засыпка песком 1 м3 траншеи после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Засыпка песком 1 м3 траншеи после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	873,97	2
26	1	Демонтаж и монтаж люка колодца б/у после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Демонтаж и монтаж люка колодца б/у после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1 люк	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	4 459,01	2

27	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ. 5 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ. 5 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	853 866,98	2
28	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщиной 14 см) на 1000м2. Автомобильные дороги.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщиной 14 см) на 1000м2. Автомобильные дороги.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	2 271 641,88	2
29	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 142 890,98	2
30	1	Щебеночное основание на 1000 м2 (толщ. 26 см) марки М-1000 дорог 1 категории после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Щебеночное основание на 1000 м2 (толщ. 26 см) марки М-1000 дорог 1 категории после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 217 972,06	2
31	1	Щебеночное основание (толщ. 26 см) марки М-800 дорог 1 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Щебеночное основание (толщ. 26 см) марки М-800 дорог 1 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 238 414,57	2
32	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 6 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 6 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	995 098,91	2
33	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхнего слоя покрытия - асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхнего слоя покрытия - асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 336 474,60	2

34	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 6 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 6 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	995 098,91	2
35	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	695 628,51	2
36	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные и внутриквартальные проезды.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные и внутриквартальные проезды.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 287 148,03	2
37	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	838 030,20	2
38	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Внутриквартальные проезды.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	841 565,18	2
39	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Тротуар.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2 . Тротуар.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	845 611,21	2

40	1	щебеночное основание (толщиной 38 см) марки М-1200 дорог 1 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	щебеночное основание (толщиной 38 см) марки М-1200 дорог 1 категории на 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 974 845,66	2
41	1	Щебеночное основание (толщ. 32 см) марки М-1200 дорог 1 категориина 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Щебеночное основание (толщ. 32 см) марки М-1200 дорог 1 категориина 1000 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 682 137,01	2
42	1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхние слой покрытия - литой асфальт ЛА11ВТ на ПБВ (толщиной 8 см) на 100 м2. Рельсо-шпальные решетки трамвайных путей, ямочный ремонт.	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Верхние слой покрытия - литой асфальт ЛА11ВТ на ПБВ (толщиной 8 см) на 100 м2. Рельсо-шпальные решетки трамвайных путей, ямочный ремонт.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	225 751,73	2
43	1	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	Восстановление покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях. Постоянная схема. Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2 . Автомобильные дороги.	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 139 355,99	2
44	1	Восстановление а/б основания из литой смеси тип I на ПБВ (толщиной 8 см) верхний слой покрытия дорог 1 кат на 100 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Восстановление а/б основания из литой смеси тип I на ПБВ (толщиной 8 см) верхний слой покрытия дорог 1 кат на 100 м2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	0,1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	216 662,45	2
45	1	Укладка плиты дорожной на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме (тип ПДН)	Укладка плиты дорожной на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме (тип ПДН)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	28 173,01	2
46	1	Устройство с внесением растительной земли 15 см вручную газона после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство с внесением растительной земли 15 см вручную газона после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	21 516,31	2

47	1	Устройство с внесением растительной земли 15 см вручную газона с посевом травы после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Устройство с внесением растительной земли 15 см вручную газона с посевом травы после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	29 870,83	2
48	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня тротуара на 100 м3 по постоянной схеме	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня тротуара на 100 м3 по постоянной схеме	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	276 658,91	2
49	1	Укладка плиты придорожной на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме (плита 600х500х120 мм)	Укладка плиты придорожной на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме (плита 600х500х120 мм)	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	34 936,71	2
50	1	Укладка плиты придорожной б/у на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Укладка плиты придорожной б/у на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	10 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	10 512,08	2
51	1	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой. Вывоз на 25 км после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой. Вывоз на 25 км после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	42 019,08	2
52	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и вывозом на 25 км после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Разборка щебеночного основания с погрузкой и вывозом на 25 км после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	44 684,43	2
53	1	Выравнивающий слой из асфальтобетона после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Выравнивающий слой из асфальтобетона после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	100 т смеси	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	675 009,44	2
54	1	Разборка асфальто-бетонного покрытия тротуаров с помощью отбойных молотков на инженерных сетях по постоянной схеме.Погрузка и вывоз на 25 км.	Разборка асфальто-бетонного покрытия тротуаров с помощью отбойных молотков на инженерных сетях по постоянной схеме.Погрузка и вывоз на 25 км.	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	88,20	2
55	1	Укладка плиты дорожной (ПД -6) на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Укладка плиты дорожной (ПД -6) на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	21 718,04	2
56	1	Замена плиты перекрытия колодца ПП 15-2 после вскрытия на инженерных сетях	Замена плиты перекрытия колодца ПП 15-2 после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	6 739,95	2

57	1	Замена плиты перекрытия колодца ПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях	Замена плиты перекрытия колодца ПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	13 729,56	2
58	1	Замена плиты перекрытия колодца ПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях	Замена плиты перекрытия колодца ПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	4 349,18	2
59	1	Демонтаж ж/б плиты перекрытия колодца ПП 15-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Демонтаж ж/б плиты перекрытия колодца ПП 15-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	826,80	2
60	1	Демонтаж ж/б плиты перекрытия колодца ПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Демонтаж ж/б плиты перекрытия колодца ПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 684,21	2
61	1	Демонтаж ж/б плиты перекрытия колодца ПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Демонтаж ж/б плиты перекрытия колодца ПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	517,38	2
62	1	Установка ж/б плиты перекрытия колодца ПП 15-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установка ж/б плиты перекрытия колодца ПП 15-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	5 913,15	2
63	1	Установка ж/б плиты перекрытия колодца ПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установка ж/б плиты перекрытия колодца ПП 20-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	12 045,35	2
64	1	Установка ж/б плиты перекрытия колодца ПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установка ж/б плиты перекрытия колодца ПП 10-2 после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	3 831,79	2
65	1	Кладка отдельных участков колодца из кирпича после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Кладка отдельных участков колодца из кирпича после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	ряд/м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/0,044	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	503,90	2
66	1	Разборка кирпичной кладки горловины колодца после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Разборка кирпичной кладки горловины колодца после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	ряд/м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/0,044	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	190,49	2

67	1	Замена люка б/у, 1 ряд кирпичной горловины колодца, восстановление отмотки после вскрытия на инженерных сетях	Замена люка б/у, 1 ряд кирпичной горловины колодца, восстановление отмотки после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	5 375,36	2
68	1	Замена люка тип "Л", 1 ряд кирпичной горловины колодца, восстановление отмотки после вскрытия на инженерных сетях	Замена люка тип "Л", 1 ряд кирпичной горловины колодца, восстановление отмотки после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	11 253,32	2
69	1	Замена чугунного люка на люк полимерный, бет. отмотки после вскрытия на инженерных сетях	Замена чугунного люка на люк полимерный, бет. отмотки после вскрытия на инженерных сетях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	6 279,54	2
70	1	Штукатурка горловины колодца на инженерных сетях	Штукатурка горловины колодца на инженерных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	591,61	2
71	1	Замена КС 15.9 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена КС 15.9 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	8 538,66	2
72	1	Замена КС 15.6 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена КС 15.6 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	5 656,86	2
73	1	Замена КО-6 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Замена КО-6 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 165,46	2
74	1	Откачка воды мотопомпой типа Робин на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Откачка воды мотопомпой типа Робин на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	маш.-час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	42,84	2
75	1	Очистка камер, колодцев без труб и арматуры на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Очистка камер, колодцев без труб и арматуры на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	3 211,63	2
76	1	Обмазочная гидроизоляция за 2 раза колодцев на дорогах после вскрытия на инженерных по постоянной схеме	Обмазочная гидроизоляция за 2 раза колодцев на дорогах после вскрытия на инженерных по постоянной схеме	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	752,84	2

77	1	Установка КС 7.3 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установка КС 7.3 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	2 276,32	2
78	1	Установка КС 7.9 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Установка КС 7.9 на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	4 346,26	2
79	1	Разборка тротуарной плитки на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Разборка тротуарной плитки на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	118,66	2
80	1	Укладка тротуарной плитки (б/у) на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Укладка тротуарной плитки (б/у) на дорогах после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 228,28	2
81	1	Обратная засыпка грунтом вручную на 1 м3 по восстановлению покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	Обратная засыпка грунтом вручную на 1 м3 по восстановлению покрытия дорог после вскрытия на инженерных сетях по постоянной схеме	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	в течение 12 месяцев с даты подписания договора	1 021,54	2
Итого								32 918 260,55	
При этом ориентировочная сумма договора составляет 1 500 000,00 руб. без НДС									

Председатель Комиссии: _____

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____

Аблякимов Р. Э.