

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7819 город Самара

Информация о закупке:	
Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	10.01.2024
Дата вскрытия	17.01.2024
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-3026
Регистровый номер	32413162059
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по устранению наледи на проезжей части внутриквартальных дорог и капитального и текущего ремонта асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях (Куйбышевский, Самарский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы) для нужд ООО "Самарские коммунальные системы" в 2024 году. (СКС-3026 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	СМР объекта: «Устранение наледи на проезжей части внутриквартальных дорог. Капитальный и текущий ремонт асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях».
Валюта	RUB
Начальная (максимальная) цена единичных расценок, без НДС	47 246,51
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 500 000,00
НДС	500 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	3 000 000,00

Состав Комиссии:

- Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бальянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	1	заявка
в том числе вторых частей	1	заявка
в том числе ценовых предложений	1	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	17.01.2024 09:23:22
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	-
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Отсутствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма единичных расценок, по заявке без НДС, руб.	51 971,16
Сумма единичных расценок согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	51 971,16
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $K11 = v1 \times C_{min}/C_i; v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K21 = v2 * (K2/K2 \max); v2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	СМР объекта: «Устранение наледи на проезжей части внутриквартальных дорог. Капитальный и текущий ремонт асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях».	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	17.01.2024 09:23:22	51 971,16	1,100	1,000	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

При этом максимальная цена договора составляет 2 500 000,00 рублей без НДС. Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №7819

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бироков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 05.02 2024 г.

№ п/п	№ лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Место выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	
1	1	Трактор "БЕЛАРУС" (шетка)	Трактор "БЕЛАРУС" (шетка)	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"	Объекты по заявкам на устранение наледи Г. Самара, расположенных в М. Самарском, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном районах. Кузнецовское	1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	1 929,16	1	
2	1	Автомобиль-самосвал КАМАЗ	Автомобиль-самосвал КАМАЗ	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	2 423,97	1	
3	1	Погрузчик ТО-18, Амкор 322-01, Погрузчик "Волжанин"	Погрузчик ТО-18, Амкор 322-01, Погрузчик "Волжанин"	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	2 030,25	1	
4	1	Погрузчик универсальный Амкор 211, Бобкат (мини)	Погрузчик универсальный Амкор 211, Бобкат (мини)	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	1 956,42	1	
5	1	Тяган полуприцеп КАМАЗ 54112 с тралом 20т	Тяган полуприцеп КАМАЗ 54112 с тралом 20т	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	2 545,89	1	
6	1	Экскаватор-погрузчик JCB	Экскаватор-погрузчик JCB	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	2 487,82	1	
7	1	Газель ГАЗ - 3307	Газель ГАЗ - 3307	маш-час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	1 832,74	1	
8	1	З/плата дорожных рабочих	З/плата дорожных рабочих	1 чел/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	480,03	1	
9	1	Песчано-солиная смесь (содержание соли 10 %) за 1 тн	Песчано-солиная смесь (содержание соли 10 %) за 1 тн	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	4 945,10	1	
10	1	Песчано-солиная смесь (содержание соли 30 %) за 1 тн	Песчано-солиная смесь (содержание соли 30 %) за 1 тн	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	6 769,59	1	
11	1	Противогололедный реагент "Бионорд"	Противогололедный реагент "Бионорд"	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	24 396,11	1	
12	1	Прием снега (ледяных образований) на площадку для временного складирования снега (за 1тн)	Прием снега (ледяных образований) на площадку для временного складирования снега (за 1тн)	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	С 01.01.2024г. по 15.04.2024г. и с 15.10.2024г. по 31.12.2024г.	174,08	1	
ИТОГО, начальная максимальная цена единичных расценок:									51 971,16		
Начальная максимальная цена договора:									2 500 000,00		

Председатель Комиссии:

Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.