

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7978

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	07.02.2024
Дата вскрытия	21.02.2024
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-3079
Регистровый номер	32413260170
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение инженерно-геодезических изыскания для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы» в 2024 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 496 667,26
НДС	499 333,45
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 996 000,71

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Вальянов А. Г.

Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено

2 заявки

в том числе вторых частей

2 заявки

в том числе ценовых предложений

2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	13.02.2024 16:23	14.02.2024 16:47
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 997 333,81	2 496 667,26
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	1 997 333,81	2 396 800,00
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $K1i = v1 \times Ц1i/v2i$; $v1 = 0,9$	0,900	0,750
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 \times (K2i/K2 \max)$; $V2 = 0,1$	0,004	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	0,904	0,850
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения стелени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	13.02.2024 16:23	1 997 333,81	0,800	0,904	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					1 997 333,81						

Подпись:

Председатель Комиссии:


Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:


Абликимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

14.03.2024 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Перекладки III											
1.1.1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	12	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	18 666,67	224 000,06	1
1.1.2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	6	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	42 666,67	256 000,03	1
1.1.3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	6	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	10 666,67	64 000,03	1
2. Перекладки ИЦ, тех.присоединение											
2.1. Водоснабжение:											
2.1.1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	25	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	18 666,67	466 666,80	1
2.1.2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	10	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	42 666,67	426 666,72	1

2.1.3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	10	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	10 666,67	106 666,72	1
2.2. Водоотведение:											
2.2.1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодцев/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодцев/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	10	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	18 666,67	186 666,72	1
2.2.2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	5	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	42 666,67	213 333,36	1
2.2.3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	5	31.12.2024/ не более 60-ти календарных дней с даты получения извещения о проведении работ по объекту	10 666,67	53 333,36	1
Итого:										1 997 333,81	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.