

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 8000

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	22.02.2024
Дата вскрытия	04.03.2024
Время вскрытия	14:00 [GMT+4]
Дата проведения уторговывания	07.03.2024
Номер закупки	СКС-3120
Реестровый номер	32413315259
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, расположенных в Промышленном, Советском районах, в Кировском, Красноглинском районах для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2024 г.(СКС-3120 для СМП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, расположенных в Промышленном, Советском районах, в Кировском, Красноглинском районах, (при необходимости, возможно привлечение в других районах г. Самара). (ЦЭВС-2)
Валюта	RUB
Цена единичных расценок, без НДС	2 380 261,30
Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	10 000 000,00
НДС	2 000 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	12 000 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станеквич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
в том числе вторых частей 2 заявки
в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	04.03.2024 13:53:04	04.03.2024 10:22:03
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	2 380 261,30	2 380 261,30
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	2 380 261,30	2 108 911,51
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ci1 = v1 \times Cmin/Ci$; $v1 = 0.9$	0,797	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 max)$; $V2 = 0.1$	0,100	0,002
Оценка заявки, итоговый балл $Bi = Ci1 + K2i$	0,897	0,902
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, расположенных в Промышленном, Советском районах, в Кировском, Красноглинском районах, (при необходимости, возможно привлечение в других районах г. Самара). (ЦЭВС-2)	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	04.03.2024 10:22:03	2 108 911,51	0,886	0,902	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу № 8000

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость работ.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 15.03. 2024г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работы				Сроки выполнения работ в 2024 году	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника	
		Наименование	Наименование, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик				Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	278 165,96	2
2	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	288 127,41	2
3	1	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	16 129,22	2
4	1	Разборка гранитной плитки	Разборка гранитной плитки	м2	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	275 849,97	2
5	1	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	82 625,36	2
6	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	38 966,86	2
7	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	43 947,60	2
8	1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	34 429,45	2
9	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 363,51	2
10	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 711,86	2
11	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 784,45	2
12	1	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 903,27	2
13	1	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	41 693,01	2
14	1	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	м2	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	24 635,35	2
15	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	35 852,60	2
16	1	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 008,99	2
17	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	43 116,16	2
18	1	Обратная засыпка песком вручную	Обратная засыпка песком вручную	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	95 657,70	2

19	1	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	47 569,08	2
20	1	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 889,71	2
21	1	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	95,65	2
22	1	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	м/час	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 971,63	2
23	1	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	м/час	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 209,15	2
24	1	Очистка камер, колодцев	Очистка камер, колодцев	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 387,67	2
25	1	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	582,05	2
26	1	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	768,96	2
27	1	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	748,18	2
28	1	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 227,58	2
29	1	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 860,44	2
30	1	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	2	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 957,44	2
31	1	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 308,16	2
32	1	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	592,31	2
33	1	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	898,72	2
34	1	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 573,09	2
35	1	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/23,55	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 899,18	2
36	1	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	458,72	2
37	1	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	965,32	2
38	1	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	670,97	2

39	1	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 704,41	2
40	1	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 446,55	2
41	1	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 270,44	2
42	1	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 146,87	2
43	1	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 222,30	2
44	1	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 692,24	2
45	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 997,24	2
46	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 150,71	2
47	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 099,78	2
48	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 705,91	2
49	1	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 873,00	2
50	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 838,80	2
51	1	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 384,71	2
52	1	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 294,50	2
53	1	Установка стального отвода Д-57 мм	Установка стального отвода Д-57 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	841,51	2
54	1	Установка стального отвода Д-108 мм	Установка стального отвода Д-108 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 449,45	2
55	1	Установка стального отвода Д-159 мм	Установка стального отвода Д-159 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 914,89	2
56	1	Установка крана шарового Д=20 мм	Установка крана шарового Д=20 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 268,34	2
57	1	Установка крана шарового Д=50 мм	Установка крана шарового Д=50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 832,81	2
58	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 591,96	2
59	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 880,27	2

60	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 532,13	2
61	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 005,37	2
62	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 914,69	2
63	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 922,20	2
64	1	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	8 264,03	2
65	1	Установка стального перехода Д-25x45 мм	Установка стального перехода Д-25x45 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	256,46	2
66	1	Установка стального перехода Д-57x45 мм	Установка стального перехода Д-57x45 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	434,58	2
67	1	Установка стального перехода Д-76x57 мм	Установка стального перехода Д-76x57 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	583,33	2
68	1	Установка стального перехода Д-89x57 мм	Установка стального перехода Д-89x57 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 020,03	2
69	1	Установка стального перехода Д-108x57 мм	Установка стального перехода Д-108x57 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 408,85	2
70	1	Установка стального перехода Д-159x108 мм	Установка стального перехода Д-159x108 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 507,74	2
71	1	Приварка фланцев Д-40 мм	Приварка фланцев Д-40 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 316,34	2
72	1	Приварка фланцев Д-50 мм	Приварка фланцев Д-50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 386,92	2
73	1	Приварка фланцев Д-65 мм	Приварка фланцев Д-65 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 017,10	2
74	1	Приварка фланцев Д-80 мм	Приварка фланцев Д-80 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 030,37	2
75	1	Приварка фланцев Д-100 мм	Приварка фланцев Д-100 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 665,64	2
76	1	Приварка фланцев Д-150 мм	Приварка фланцев Д-150 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 933,97	2
77	1	Приварка фланцев Д-300 мм	Приварка фланцев Д-300 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	11 643,69	2
78	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32x25 мм, Д-32x32 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32x25 мм, Д-32x32 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 254,99	2
79	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325x159 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325x159 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	16 589,22	2
80	1	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 370,63	2

81	1	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 404,58	2
82	1	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 530,86	2
83	1	Установка компрессионного отвода Д-63 мм, Д50 мм	Установка компрессионного отвода Д-63 мм, Д50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 595,54	2
84	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 851,62	2
85	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 506,82	2
86	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 453,75	2
87	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	10 113,73	2
88	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	23 699,12	2
89	1	Демонтаж задвижек Д-50 мм	Демонтаж задвижек Д-50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	723,04	2
90	1	Установка задвижек Д-50 мм б/у	Установка задвижек Д-50 мм б/у	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 194,58	2
91		Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	175,53	2
92		Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	9 319,06	2
93		Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	9 854,15	2
94		Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	270,08	2
95		Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	375,66	2
96		Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	630,98	2
97		Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	744,99	2
98		Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 006,35	2
99		Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 069,77	2
100		Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 194,04	2
101		Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	231,16	2

102	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	238,16	2
103	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	312,26	2
104	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	453,74	2
105	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	600,34	2
106	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	803,08	2
107	Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/1,5	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 085,28	2
108	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/2,8	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 475,46	2
109	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/6,5	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 669,87	2
110	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/7,2	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 191,04	2
111	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/12	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 895,75	2
112	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 520,40	2
113	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	9 033,74	2
114	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	13 452,75	2
115	Установка муфты Д100мм (ДРК)	Установка муфты Д100мм (ДРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 425,93	2
116	Установка муфты Д200мм (ДРК)	Установка муфты Д200мм (ДРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	13 466,99	2
117	Установка муфты Д300мм (ДРК)	Установка муфты Д300мм (ДРК)	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	18 595,69	2
118	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	365,63	2
119	Демонтаж и установка лока б/у	Демонтаж и установка лока б/у	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 610,18	2
120	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 429,51	2

121		Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 370,64	2
122		Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 345,95	2
123		Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 648,75	2
124		Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	10 570,14	2
125		Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 922,30	2
126		Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	Устройство ж/б колец и плит более Д-1000	м3	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	13 956,14	2
127		Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 603,24	2
128		Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 138,17	2
129		Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	100	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 160,71	2
130	1	Укладка ПЭ трубы Д-250мм	Укладка ПЭ трубы Д-250мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 515,10	2
131	1	Протаскивание ПЭ труб Д 110 мм	Протаскивание ПЭ труб Д 110 мм	м	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 627,50	2
132	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-200 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-200 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 892,79	2
133	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-250 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-250 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 782,70	2
134	1	Установка отвода ПЭ Д-200 мм 90 град	Установка отвода ПЭ Д-200 мм 90 град	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 895,22	2
135	1	Установка ПЭ отвода Д-250 мм 90 град	Установка ПЭ отвода Д-250 мм 90 град	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 958,68	2
136	1	Установка ПЭ отвода Д300 мм 90 град.	Установка ПЭ отвода Д300 мм 90 град.	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 719,00	2
137	1	Установка тройника ПЭ Д110 мм	Установка тройника ПЭ Д110 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 753,72	2
138	1	Установка тройника ПЭ Д200 мм	Установка тройника ПЭ Д200 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	3 985,55	2
139	1	Установка тройника ПЭ Д250 мм	Установка тройника ПЭ Д250 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 532,99	2
140	1	Установка тройника ПЭ Д300 мм	Установка тройника ПЭ Д300 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 884,15	2

141	1	Установка муфты эл. сварной Д200 мм	Установка муфты эл. сварной Д200 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 180,68	2
142	1	Установка муфты эл.сварной Д250 мм	Установка муфты эл.сварной Д250 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 687,62	2
143	1	Установка ПЭ отвода эл.сварного Д50 мм, Д63мм 90 град.	Установка ПЭ отвода эл.сварного Д50 мм, Д63мм 90 град.	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 535,74	2
144	1	Установка отвода ПЭ Д160 мм электросварного 90 град.	Установка отвода ПЭ Д160 мм электросварного 90 град.	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 133,28	2
145	1	Установка отвода ПЭ Д200 мм электросварного 90 град.	Установка отвода ПЭ Д200 мм электросварного 90 град.	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 548,15	2
146	1	Установка стального перехода Дн 219х6-133х4 мм	Установка стального перехода Дн 219х6-133х4 мм	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/4,4	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 648,76	2
147	1	Установка стального перехода Дн 219х8-159х6 мм	Установка стального перехода Дн 219х8-159х6 мм	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/5,5	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	5 703,52	2
148	1	Приварка фланцев Д200 мм	Приварка фланцев Д200 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	6 686,69	2
149	1	Приварка фланцев Д250 мм	Приварка фланцев Д250 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	8 160,90	2
150	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-90х89 мм, 110х108мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-90х89 мм, 110х108мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 793,18	2
151	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-160х159 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-160х159 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	7 539,59	2
152	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-200х219 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-200х219 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	14 661,15	2
153	1	Установка компрессионной муфты Д-50 мм	Установка компрессионной муфты Д-50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 411,67	2
154	1	Установка компрессионной муфты Д-110 мм	Установка компрессионной муфты Д-110 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 240,69	2
155	1	Установка компрессионного тройника Д-50 мм	Установка компрессионного тройника Д-50 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 160,90	2
156	1	Установка компрессионного тройника Д-80 мм	Установка компрессионного тройника Д-80 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 938,12	2
157	1	Установка компрессионного тройника Д-110 мм	Установка компрессионного тройника Д-110 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	4 192,04	2
158	1	Установка компрессионного отвода Д-32 мм	Установка компрессионного отвода Д-32 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	1 142,52	2
159	1	Установка компрессионного отвода Д-80 мм	Установка компрессионного отвода Д-80 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 106,46	2
160	1	Установка компрессионного отвода Д-110 мм	Установка компрессионного отвода Д-110 мм	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	2 926,01	2

161	1	Замена пожарной подставки ППФ Д200мм с демонтажом и установкой пожарного гидранта бу	Замена пожарной подставки ППФ Д200мм с демонтажом и установкой пожарного гидранта бу	шт	ООО «Самарские коммунальные системы»	1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	93 463,51	2	
162	1	Демонтаж стального тройника Ду200 мм	Демонтаж стального тройника Ду200 мм	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/29,0	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	14 034,45	2	
163	1	Демонтаж стального тройника Д-300х200х300 мм	Демонтаж стального тройника Д-300х200х300 мм	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/41,1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	12 197,07	2	
164	1	Установка стального тройника Д-219х8мм	Установка стального тройника Д-219х8мм	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/29,0	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	39 151,21	2	
165	1	Установка стального тройника Д-325х12-219х10-325х12 мм	Установка стального тройника Д-325х12-219х10-325х12 мм	шт/кг	ООО «Самарские коммунальные системы»	1/41,1	с даты подписания договора по по 31.08.2024г.	33 565,30	2	
Итого:									2 108 911,51	

Ориентировочная сумма договора составляет 10 000 000,00 руб. без НДС.

Председатель Комиссии: _____

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____

Аблякимов Р. Э.