

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7999

город Самара

Информация о закупке:

|  |   |
|--|---|
| Организатор закупки                                | ООО «Самарские коммунальные системы»  |
| Дата публикации                                    | 22.02.2024  |
| Дата вскрытия                                      | 04.03.2024  |
| Время вскрытия                                     | 14:00 [GMT +4]  |
| Дата проведения уторговывания                      | 07.03.2024  |
| Номер закупки                                      | СКС-3119  |
| Реестровый номер                                   | 32413315250   |
| Наименование закупки                               | Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном, Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2024 г. (СКС-3119 для СМСП) |
| Лот  | 1   |
| Предмет закупки по лоту                            | Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном, Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах г. Самара, ЦЭВС-1 (при необходимости возможно привлечение в других районах г. Самара)   |
| Валюта   | RUB   |
| Цена единичных расценок, без НДС                   | 2 380 261,30  |
| Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | 10 000 000,00   |
| НДС  | 2 000 000,00  |
| Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС   | 12 000 000,00   |

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.  
 Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.  
 Давыдов И. В.  
 Станкович А. В.  
 Ефимов С. В.  
 Тексин И. В.  
 Секретарь Комиссии: Бадьянов А. Г.  
 Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка  
 в том числе вторых частей 1 заявка  
 в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Идентификационный номер заявки  | 1                      |
| Дата и время регистрации заявки   | 04.03.2024_12_50       |
| Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок   | Сведения соответствуют |
| Причины отказа в допуске  | Отсутствуют            |
| Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок   | Допустить              |
| Причины отказа в допуске  | Отсутствуют            |
| Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений   | Допустить              |
| Причины отказа в допуске  | Отсутствуют            |
| Цена единичных расценок без НДС, руб.   | 2 380 261,30           |
| Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания   | 2 380 261,30           |
| Оценка заявки, балл по критерию 1-цена.<br>$C11 = v1 \times C_{min}/C1$ ; $v1 = 0,9$  | 0,900                  |
| Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки.<br>$K21 = v2 * (K21/K2 max)$ ; $V2 = 0,1$                             | 0,100                  |
| Оценка заявки, итоговый балл<br>$B1 = C11 + K21$  | 1,000                  |
| Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора | 1                      |

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

| № п/п | Наименование работ/услуг/ТМЦ  | Заказчик                             | Идентификационный номер участника | Дата и время подачи заявки | Цена единичных расценок учета НДС, руб. | Коэффициент снижения | Оценка предложений, балл | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки | Форма оплаты и условия оплаты                               | Опцион  | Субъект СМСП |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|---|---|--------------|
| 1     | Аварийно - восстановительные работы на сетях водоснабжения, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном, Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах г. Самара, ЦЭВС-1 (при необходимости возможно привлечение в других районах г. Самара) | ООО "Самарские коммунальные системы" | 1                                 | 04.03.2024_12_50           | 2 380 261,30                            | 1,000                | 1,000                    | в соответствии с условиями конкурсной документации                      | согласно проекту договора в составе конкурсной документации | согласно проекту договора в составе конкурсной документации | да           |

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу № 7999

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость работ.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

19.03. 2024г.

| № позиции | № Лота | Наименование работы   |   |    |                                      | Сроки выполнения работ в 2024 году | Цена единичных расценок, без НДС (руб.)       | Идентификационный номер заявки Участника |        |
|-----------|--------|---|---|----|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------|
|           |        | Наименование  | Наименование, согласованное с поставщиком   | ЕИ | Заказчик                             |                                    |   |  | Кол-во |
| 1         | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                                  | 8   | 9  | 10     |
| 1         | 1      | Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км                 | Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км                 | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 313 957,06                               | 1      |
| 2         | 1      | Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км                 | Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км                 | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 325 200,24                               | 1      |
| 3         | 1      | Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель                        | Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель                        | м2 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 18 204,54                                | 1      |
| 4         | 1      | Разборка гранитной плитки   | Разборка гранитной плитки   | м2 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 311 343,08                               | 1      |
| 5         | 1      | Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км                                     | Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км                                     | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 93 256,61                                | 1      |
| 6         | 1      | Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км                    | Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км                    | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 43 980,66                                | 1      |
| 7         | 1      | Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км                    | Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км                    | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 49 602,26                                | 1      |
| 8         | 1      | Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км                       | Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км                       | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 38 859,42                                | 1      |
| 9         | 1      | Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал                                     | Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал                                     | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1                                  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 538,95                                 | 1      |
| 10        | 1      | Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км                  | Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км                  | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1                                  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 932,12                                 | 1      |
| 11        | 1      | Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км                  | Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км                  | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1                                  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 014,05                                 | 1      |
| 12        | 1      | Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал | Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 920,17                                 | 1      |
| 13        | 1      | Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км                                       | Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км                                       | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 47 057,57                                | 1      |
| 14        | 1      | Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых                         | Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых                         | м2 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 27 805,13                                | 1      |
| 15        | 1      | Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км                         | Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км                         | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 40 465,69                                | 1      |
| 16        | 1      | Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки  | Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки  | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 138,81                                 | 1      |
| 17        | 1      | Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км                         | Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км                         | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 48 663,84                                | 1      |
| 18        | 1      | Обратная засыпка песком вручную   | Обратная засыпка песком вручную   | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 107 965,80                               | 1      |
| 19        | 1      | Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано                     | Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано                     | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100                                | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 53 689,71                                | 1      |
| 20        | 1      | Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)                                  | Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)                                  | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1                                  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 261,52                                 | 1      |

|    |   |   |   |       |                                      |         |   |          |   |
|----|---|---|---|-------|--------------------------------------|---------|---|----------|---|
| 21 | 1 | Откачку воды мотопомпой типа Робин  | Откачку воды мотопомпой типа Робин  | м/час | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 107,96   | 1 |
| 22 | 1 | Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3  | Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3  | м/час | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 225,32 | 1 |
| 23 | 1 | Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час                    | Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час                    | м/час | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 364,73 | 1 |
| 24 | 1 | Очистка камер, колодцев   | Очистка камер, колодцев   | м3    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 952,22 | 1 |
| 25 | 1 | Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях | Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 656,94   | 1 |
| 26 | 1 | Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм  | Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм  | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 867,90   | 1 |
| 27 | 1 | Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм   | Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 844,45   | 1 |
| 28 | 1 | Укладка стальной трубы Д-150х4 мм   | Укладка стальной трубы Д-150х4 мм   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 385,53 | 1 |
| 29 | 1 | Укладка стальной трубы Д-200х5 мм   | Укладка стальной трубы Д-200х5 мм   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 099,82 | 1 |
| 30 | 1 | Укладка стальной трубы Д-200х6 мм   | Укладка стальной трубы Д-200х6 мм   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 2       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 209,30 | 1 |
| 31 | 1 | Укладка стальной трубы Д-300х8 мм   | Укладка стальной трубы Д-300х8 мм   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 733,81 | 1 |
| 32 | 1 | Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм   | Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 668,52   | 1 |
| 33 | 1 | Укладка стальной трубы Д108х4 мм  | Укладка стальной трубы Д108х4 мм  | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 014,36 | 1 |
| 34 | 1 | Укладка стальной трубы Д325*5 мм  | Укладка стальной трубы Д325*5 мм  | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 904,17 | 1 |
| 35 | 1 | Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)           | Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)           | м2/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/23,55 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 272,21 | 1 |
| 36 | 1 | КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)                                 | КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)                                 | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 517,74   | 1 |
| 37 | 1 | КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)                                | КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)                                | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 089,53 | 1 |
| 38 | 1 | КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)                                 | КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)                                 | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 757,30   | 1 |
| 39 | 1 | КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)                                | КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)                                | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 923,71 | 1 |
| 40 | 1 | КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)                               | КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)                               | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 761,34 | 1 |
| 41 | 1 | КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)                               | КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)                               | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 5 948,58 | 1 |
| 42 | 1 | Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр  | Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр  | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 294,44 | 1 |
| 43 | 1 | Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр  | Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр  | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1       | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 379,57 | 1 |

|    |   |  |  |    |                                      |   |   |          |   |
|----|---|--|--|----|--------------------------------------|---|---|----------|---|
| 44 | 1 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ                            | Монтаж и демонтаж установки ГНБ                            | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 681,99 | 1 |
| 45 | 1 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм                 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-50, Д-63 мм                 | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 254,22 | 1 |
| 46 | 1 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм                      | Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 556,11 | 1 |
| 47 | 1 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм                      | Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 5 755,96 | 1 |
| 48 | 1 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм                      | Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 440,08 | 1 |
| 49 | 1 | Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)                         | Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)                         | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 114,00 | 1 |
| 50 | 1 | Установка отвода ПЭ Д-110 мм                               | Установка отвода ПЭ Д-110 мм                               | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 075,39 | 1 |
| 51 | 1 | Установка отвода ПЭ Д-160 мм                               | Установка отвода ПЭ Д-160 мм                               | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 691,55 | 1 |
| 52 | 1 | Установка тройника ПЭ Д-63 мм                              | Установка тройника ПЭ Д-63 мм                              | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 589,73 | 1 |
| 53 | 1 | Установка стального отвода Д-57 мм                         | Установка стального отвода Д-57 мм                         | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 949,78   | 1 |
| 54 | 1 | Установка стального отвода Д-108 мм                        | Установка стального отвода Д-108 мм                        | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 893,28 | 1 |
| 55 | 1 | Установка стального отвода Д-159 мм                        | Установка стального отвода Д-159 мм                        | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 933,28 | 1 |
| 56 | 1 | Установка крана шарового Д=20 мм                           | Установка крана шарового Д=20 мм                           | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 431,53 | 1 |
| 57 | 1 | Установка крана шарового Д=50 мм                           | Установка крана шарового Д=50 мм                           | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 197,30 | 1 |
| 58 | 1 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм                   | Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм                   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 796,80 | 1 |
| 59 | 1 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм | Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 122,20 | 1 |
| 60 | 1 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм                 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм                 | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 857,93 | 1 |
| 61 | 1 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм                 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм                 | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 392,06 | 1 |
| 62 | 1 | Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного               | Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного               | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 418,39 | 1 |
| 63 | 1 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм                 | Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм                 | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 941,53 | 1 |
| 64 | 1 | Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)             | Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)             | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 9 327,35 | 1 |
| 65 | 1 | Установка стального перехода Д-25х45 мм                    | Установка стального перехода Д-25х45 мм                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 289,46   | 1 |
| 66 | 1 | Установка стального перехода Д-57х45 мм                    | Установка стального перехода Д-57х45 мм                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 490,50   | 1 |
| 67 | 1 | Установка стального перехода Д-76х57 мм                    | Установка стального перехода Д-76х57 мм                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 658,39   | 1 |

|    |   |   |   |    |                                      |   |   |           |   |
|----|---|---|---|----|--------------------------------------|---|---|-----------|---|
| 68 | 1 | Установка стального перехода Д-89х57 мм                                   | Установка стального перехода Д-89х57 мм                                   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 151,28  | 1 |
| 69 | 1 | Установка стального перехода Д-108х57 мм                                  | Установка стального перехода Д-108х57 мм                                  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 590,12  | 1 |
| 70 | 1 | Установка стального перехода Д-159х108 мм                                 | Установка стального перехода Д-159х108 мм                                 | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 830,41  | 1 |
| 71 | 1 | Приварка фланцев Д-40 мм  | Приварка фланцев Д-40 мм  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 485,71  | 1 |
| 72 | 1 | Приварка фланцев Д-50 мм  | Приварка фланцев Д-50 мм  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 565,37  | 1 |
| 73 | 1 | Приварка фланцев Д-65 мм  | Приварка фланцев Д-65 мм  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 276,64  | 1 |
| 74 | 1 | Приварка фланцев Д-80 мм  | Приварка фланцев Д-80 мм  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 291,61  | 1 |
| 75 | 1 | Приварка фланцев Д-100 мм   | Приварка фланцев Д-100 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 008,62  | 1 |
| 76 | 1 | Приварка фланцев Д-150 мм   | Приварка фланцев Д-150 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 440,15  | 1 |
| 77 | 1 | Приварка фланцев Д-300 мм   | Приварка фланцев Д-300 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 13 141,86 | 1 |
| 78 | 1 | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 545,14  | 1 |
| 79 | 1 | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм           | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм           | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 18 723,72 | 1 |
| 80 | 1 | Установка компрессионной муфты Д-32 мм                                    | Установка компрессионной муфты Д-32 мм                                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 546,99  | 1 |
| 81 | 1 | Установка компрессионного тройника Д-32 мм                                | Установка компрессионного тройника Д-32 мм                                | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 585,31  | 1 |
| 82 | 1 | Установка компрессионной муфты Д-63 мм                                    | Установка компрессионной муфты Д-63 мм                                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 727,83  | 1 |
| 83 | 1 | Установка компрессионного отвода Д-63 мм, Д50 мм                          | Установка компрессионного отвода Д-63 мм, Д50 мм                          | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 800,83  | 1 |
| 84 | 1 | Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм                      | Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 347,20  | 1 |
| 85 | 1 | Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм                      | Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 215,37  | 1 |
| 86 | 1 | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм                      | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 7 284,14  | 1 |
| 87 | 1 | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм                      | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 11 415,04 | 1 |
| 88 | 1 | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм                      | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм                      | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 26 748,44 | 1 |
| 89 | 1 | Демонтаж задвижек Д-50 мм   | Демонтаж задвижек Д-50 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 816,07    | 1 |
| 90 | 1 | Установка задвижек Д-50 мм б/у  | Установка задвижек Д-50 мм б/у  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 348,28  | 1 |
| 91 |   | Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм                             | Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм                             | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 198,12    | 1 |

|     |  |  |       |                                      |       |   |           |   |
|-----|--|--|-------|--------------------------------------|-------|---|-----------|---|
| 92  | Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ                                | Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ                                | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 10 518,13 | 1 |
| 93  | Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ                               | Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ                               | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 11 122,06 | 1 |
| 94  | Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм                                   | Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм                                   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 304,83    | 1 |
| 95  | Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм                                   | Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм                                   | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 424,00    | 1 |
| 96  | Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм                                      | Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм                                      | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 712,17    | 1 |
| 97  | Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм                            | Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм                            | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 840,85    | 1 |
| 98  | Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм                                     | Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 135,83  | 1 |
| 99  | Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм                                     | Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 207,41  | 1 |
| 100 | Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм                                     | Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 347,68  | 1 |
| 101 | Демонтаж стальной трубы Д-50 мм                                      | Демонтаж стальной трубы Д-50 мм                                      | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 260,90    | 1 |
| 102 | Демонтаж стальной трубы Д-80 мм                                      | Демонтаж стальной трубы Д-80 мм                                      | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 268,80    | 1 |
| 103 | Демонтаж стальной трубы Д-100 мм                                     | Демонтаж стальной трубы Д-100 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 352,44    | 1 |
| 104 | Демонтаж стальной трубы Д-150 мм                                     | Демонтаж стальной трубы Д-150 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 512,12    | 1 |
| 105 | Демонтаж стальной трубы Д-200 мм                                     | Демонтаж стальной трубы Д-200 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 677,58    | 1 |
| 106 | Демонтаж стальной трубы Д-300 мм                                     | Демонтаж стальной трубы Д-300 мм                                     | м     | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 906,41    | 1 |
| 107 | Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).     | Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).     | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/1,5 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 610,92  | 1 |
| 108 | Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм, L 200 нержавеющая сталь).  | Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм, L 200 нержавеющая сталь).  | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/2,8 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 5 051,31  | 1 |
| 109 | Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм, L 200 нержавеющая сталь). | Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм, L 200 нержавеющая сталь). | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/6,5 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 399,40  | 1 |
| 110 | Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм, L 200 нержавеющая сталь). | Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм, L 200 нержавеющая сталь). | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/7,2 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 987,63  | 1 |
| 111 | Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм, L 200 нержавеющая сталь). | Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм, L 200 нержавеющая сталь). | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/12  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 911,68  | 1 |
| 112 | Установка муфты Д100мм (ПФРК)  | Установка муфты Д100мм (ПФРК)  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 7 359,37  | 1 |
| 113 | Установка муфты Д200мм (ПФРК)  | Установка муфты Д200мм (ПФРК)  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 10 196,09 | 1 |
| 114 | Установка муфты Д300мм (ПФРК)  | Установка муфты Д300мм (ПФРК)  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 15 183,69 | 1 |
| 115 | Установка муфты Д100мм (ДРК)   | Установка муфты Д100мм (ДРК)   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1     | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 7 252,74  | 1 |



|     |   |   |   |    |                                      |     |   |           |   |
|-----|---|---|---|----|--------------------------------------|-----|---|-----------|---|
| 116 |   | Установка муфты Д200мм (ДРК)  | Установка муфты Д200мм (ДРК)  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 15 199,76 | 1 |
| 117 |   | Установка муфты Д300мм (ДРК)  | Установка муфты Д300мм (ДРК)  | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 20 988,36 | 1 |
| 118 |   | Пробивка отверстий в ж/б конструкциях                                   | Пробивка отверстий в ж/б конструкциях                                   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 412,68    | 1 |
| 119 |   | Демонтаж и установка люка б/у   | Демонтаж и установка люка б/у   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 074,69  | 1 |
| 120 |   | Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм                    | Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 742,11  | 1 |
| 121 |   | Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм                    | Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 804,33  | 1 |
| 122 |   | Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм                    | Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 905,14  | 1 |
| 123 |   | Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев                             | Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев                             | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 7 504,23  | 1 |
| 124 |   | Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100 | Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100 | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 11 930,18 | 1 |
| 125 |   | Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм                                   | Устройство ж/б колец и плит Д-1000 мм                                   | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 7 812,98  | 1 |
| 126 |   | Устройство ж/б колец и плит более Д-1000                                | Устройство ж/б колец и плит более Д-1000                                | м3 | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 15 751,85 | 1 |
| 127 |   | Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)            | Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)            | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 938,19  | 1 |
| 128 |   | Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)      | Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)      | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 413,28  | 1 |
| 129 |   | Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)    | Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)    | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 100 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 438,73  | 1 |
| 130 | 1 | Укладка ПЭ трубы Д-250мм  | Укладка ПЭ трубы Д-250мм  | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 967,38  | 1 |
| 131 | 1 | Протаскивание ПЭ труб Д 110 мм  | Протаскивание ПЭ труб Д 110 мм  | м  | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 836,91  | 1 |
| 132 | 1 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-200 мм                                   | Установка втулки ПЭ и фланца Д-200 мм                                   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 651,01  | 1 |
| 133 | 1 | Установка втулки ПЭ и фланца Д-250 мм                                   | Установка втулки ПЭ и фланца Д-250 мм                                   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 784,09  | 1 |
| 134 | 1 | Установка отвода ПЭ Д-200 мм 90 град                                    | Установка отвода ПЭ Д-200 мм 90 град                                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 267,74  | 1 |
| 135 | 1 | Установка ПЭ отвода Д-250 мм 90 град                                    | Установка ПЭ отвода Д-250 мм 90 град                                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 468,04  | 1 |
| 136 | 1 | Установка ПЭ отвода Д300 мм 90 град.                                    | Установка ПЭ отвода Д300 мм 90 град.                                    | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 454,85  | 1 |
| 137 | 1 | Установка тройника ПЭ Д110 мм   | Установка тройника ПЭ Д110 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 108,04  | 1 |
| 138 | 1 | Установка тройника ПЭ Д200 мм   | Установка тройника ПЭ Д200 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 498,36  | 1 |
| 139 | 1 | Установка тройника ПЭ Д250 мм   | Установка тройника ПЭ Д250 мм   | шт | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1   | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 244,91  | 1 |

|     |   |  |  |       |                                      |        |   |            |   |
|-----|---|--|--|-------|--------------------------------------|--------|---|------------|---|
| 140 | 1 | Установка тройника ПЭ Д300 мм  | Установка тройника ПЭ Д300 мм  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 898,59   | 1 |
| 141 | 1 | Установка муфты эл. сварной Д200 мм  | Установка муфты эл. сварной Д200 мм  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 718,60   | 1 |
| 142 | 1 | Установка муфты эл.сварной Д250 мм   | Установка муфты эл.сварной Д250 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 419,44   | 1 |
| 143 | 1 | Установка ПЭ отвода эл.сварного Д50 мм, Д63мм 90 град.                               | Установка ПЭ отвода эл.сварного Д50 мм, Д63мм 90 град.                               | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 862,01   | 1 |
| 144 | 1 | Установка отвода ПЭ Д160 мм электросварного 90 град.                                 | Установка отвода ПЭ Д160 мм электросварного 90 град.                                 | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 051,11   | 1 |
| 145 | 1 | Установка отвода ПЭ Д200 мм электросварного 90 град.                                 | Установка отвода ПЭ Д200 мм электросварного 90 град.                                 | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 5 133,35   | 1 |
| 146 | 1 | Установка стального перехода Дн 219х6-133х4 мм                                       | Установка стального перехода Дн 219х6-133х4 мм                                       | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/4,4  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 5 246,91   | 1 |
| 147 | 1 | Установка стального перехода Дн 219х8-159х6 мм                                       | Установка стального перехода Дн 219х8-159х6 мм                                       | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/5,5  | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 6 437,38   | 1 |
| 148 | 1 | Приварка фланцев Д200 мм   | Приварка фланцев Д200 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 7 547,05   | 1 |
| 149 | 1 | Приварка фланцев Д250 мм   | Приварка фланцев Д250 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 9 210,95   | 1 |
| 150 | 1 | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-90х89 мм, 110х108мм             | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-90х89 мм, 110х108мм             | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 5 409,91   | 1 |
| 151 | 1 | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-160х159 мм                      | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-160х159 мм                      | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 8 509,69   | 1 |
| 152 | 1 | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-200х219 мм                      | Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-200х219 мм                      | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 16 547,57  | 1 |
| 153 | 1 | Установка компрессионной муфты Д-50 мм   | Установка компрессионной муфты Д-50 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 593,31   | 1 |
| 154 | 1 | Установка компрессионной муфты Д-110 мм  | Установка компрессионной муфты Д-110 мм  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 528,99   | 1 |
| 155 | 1 | Установка компрессионного тройника Д-50 мм   | Установка компрессионного тройника Д-50 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 438,94   | 1 |
| 156 | 1 | Установка компрессионного тройника Д-80 мм   | Установка компрессионного тройника Д-80 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 316,16   | 1 |
| 157 | 1 | Установка компрессионного тройника Д-110 мм  | Установка компрессионного тройника Д-110 мм  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 4 731,42   | 1 |
| 158 | 1 | Установка компрессионного отвода Д-32 мм   | Установка компрессионного отвода Д-32 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 1 289,53   | 1 |
| 159 | 1 | Установка компрессионного отвода Д-80 мм   | Установка компрессионного отвода Д-80 мм   | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 2 377,49   | 1 |
| 160 | 1 | Установка компрессионного отвода Д-110 мм  | Установка компрессионного отвода Д-110 мм  | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 3 302,49   | 1 |
| 161 | 1 | Замена пожарной подставки ППФ Д200мм с демонтажом и установкой пожарного гидранта бу | Замена пожарной подставки ППФ Д200мм с демонтажом и установкой пожарного гидранта бу | шт    | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1      | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 105 489,29 | 1 |
| 162 | 1 | Демонтаж стального тройника Ду200 мм   | Демонтаж стального тройника Ду200 мм   | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/29,0 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 15 840,24  | 1 |

|        |   |  |  |       |                                      |        |   |           |              |  |
|--------|---|--|--|-------|--------------------------------------|--------|---|-----------|--------------|--|
| 163    | 1 | Демонтаж стального тройника Д-300х200х300 мм           | Демонтаж стального тройника Д-300х200х300 мм           | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/41,1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 13 766,44 | 1            |  |
| 164    | 1 | Установка стального тройника Д-219х8мм                 | Установка стального тройника Д-219х8мм                 | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/29,0 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 44 188,73 | 1            |  |
| 165    | 1 | Установка стального тройника Д-325х12-219х10-325х12 мм | Установка стального тройника Д-325х12-219х10-325х12 мм | шт/кг | ООО «Самарские коммунальные системы» | 1/41,1 | с даты подписания договора по по 31.08.2024г. | 37 884,09 | 1            |  |
| Итого: |   |  |  |       |                                      |        |   |           | 2 380 270,30 |  |

Ориентировочная сумма договора составляет 10 000 000,00 руб. без НДС.

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: \_\_\_\_\_ Аблякимов Р. Э.