

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 4301 города Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»		
Дата публикации	11.03.2021		
Дата вскрытия	31.03.2021		
Время вскрытия	11:00 (GMT+4)		
Дата уторгования	05.04.2021		
Номер закупки	СКС-2048		
Ресторный номер	32110071960		
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Реконструкция насосного оборудования на КНС-6 (2 шт.), 6А, 11. Этапы: Реконструкция насосного оборудования на КНС-6А, Реконструкция насосного оборудования на КНС-11» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-2048)		
Лот	1		
Предмет закупки по лоту	ПНР объекта «Реконструкция насосного оборудования на КНС-6 (2 шт.), 6А, 11. Этапы: Реконструкция насосного оборудования на КНС-6А, Реконструкция насосного оборудования на КНС-11».		
Валюта	RUB		
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 443 831,33		
НДС	288 766,27		
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 732 597,60		

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

- Бирюков В. В.
- Ракицкий Д. С.
- Давыдов И. В.
- Станкевич А. В.
- Ефимов С. В.
- Тексин И. В.
- Бальдинов А. Г.
- Скворцова Е. В.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	4	заявки
в том числе вторых частей	4	заявки
в том числе ценовых предложений	4	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	30.03.2021 15:19	30.03.2021 15:21	30.03.2021 17:54	30.03.2021 19:14
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 443 831,33	1 295 833,33	1 380 000,00	1 250 000,00
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	583 333,33	1 086 514,15	1 090 000,00	1 100 000,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{ij} = v_1 \times C_{\text{пред}}/C_i$, $v_1 = 0,9$	0,900	0,483	0,482	0,477
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки $KZ1 = v_2 * (K2/K2 \text{ max})$, $V2 = 0,1$	0,024	0,100	0,005	0,003
Оценка заявки, итоговый балл	0,924	0,583	0,486	0,480
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий исполнения договора	1	2	3	4

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект ЕМСП
1	ПИР объекта «Реконструкция насосного оборудования на КНС-6 (2 шт.), 6А, 11. Этап: Реконструкция насосного оборудования на КНС-6А. Реконструкция насосного оборудования на КНС-11».	ООО "Самарские коммунальные системы"		30.03.2021 15:19	583 333,33	0,40	0,924	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона, до 50 % в сторону уменьшения/увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону уменьшения/увеличения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____
Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: Сидорова Е. В.

Дата подписания протокола: 16.04. 2021г

